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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES  

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
El objeto del presente Pliego de Condiciones Generales (en adelante PCG) es el establecimiento de las condiciones 
administrativas y económicas generales que habrán de regir la presentación de ofertas y la adjudicación del Acuerdo Marco para 
la ejecución de las obras que se definen en el Apartado A del Cuadro de Características Específicas del Contrato (en adelante 

CCE) que se adjunta al PCG como Anexo I.  
 
Si el contrato al que se refiere este pliego está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, 
salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el Apartado A del CCE. 

 
Salvo que en el Apartado Q del Cuadro de Características Específicas se establezcan otra regulación, no se admitirán variantes o 

alternativas en la oferta. Si se admitieran se hará constar en el Cuadro de Características Específicas sobre qué elementos y en 
qué condiciones se podrán presentar. 

2.- REGIMEN JURIDICO  

 
El presente acuerdo marco tiene carácter privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo dispuesto en el PCG, CCE. 
Dichos documentos  tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el adjudicatario en el mismo acto de 
formalización del contrato, en prueba de conformidad con los mismos.  
 
Asimismo, para cada contrato basado en el acuerdo marco las partes quedarán sometidas, en su caso, a los correspondientes 
proyectos, de los que la memoria, los planos, los cuadros de precios y el pliego de prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización de 
los contratos basados. 
 
Para lo no previsto en los Pliegos el contrato se regirá por: 
 

A) Los contratos sujetos a la aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los 

Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales (en adelante LCSE), se regirán por lo dispuesto 

en esta Ley, y las disposiciones del Libro I y demás disposiciones pertinentes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), 

y normativa de desarrollo.  

B) Los contratos excluidos de la aplicación de la LCSE, cuyo importe sea inferior al establecido en el artículo 16 de dicha ley, 

se regirán por la Instrucciones de Contratación de EMT y las disposiciones del Libro I y demás disposiciones pertinentes 

del TRLCSP, y normativa de desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en su Disposición Adicional 8ª y en la 

Disposición Adicional 4ª de la LCSE.  

C) Los contratos excluidos de la aplicación de la LCSE, cuyo importe sea superior al establecido en el artículo 16 de dicha 

Ley y su objeto no tenga vinculación con la prestación del servicio público de transporte en autobús, se regirán por las 

disposiciones pertinentes del TRLCSP, sin que, en ningún caso, le sean de aplicación las normas  que en dicho texto se 

establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en su 

Disposición Adicional 8ª.  

Con carácter supletorio se aplicarán los preceptos del Código Civil contenidos en el Título I y II del Libro IV referentes a las 
obligaciones y contratos y demás preceptos concordantes, así como los recogidos en el Código de Comercio y Leyes 
complementarias. 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y 
adjudicación del contrato, a excepción de los contratos sujetos a la LCSE y los contratos de servicios del Anexo II del TRLCSP 
cuyo valor estimado sea igual o superior al que determina su sujeción a regulación armonizada,  que lo será el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.  
 
Para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato será 
competente el orden jurisdiccional civil. 
 
3.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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El importe del valor estimado y del presupuesto base de licitación será el precisado en el Apartado L del Cuadro de 

Características Específicas  
 
El valor estimado del contrato se calculará teniendo en cuenta su duración total, incluidas, en su caso, las eventuales prórrogas, y 
las modificaciones previstas. 
 
Para este acuerdo marco se establece como base de licitación, la BASE DE PRECIOS que se detalla en el Anexo XIV al presente 
pliego. 
 
Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las distintas obras objeto de los contratos basados 
en el acurdo marco, se tomarán de la citada base de precios, afectados por la baja ofertada por el empresario seleccionado. El 
conjunto de los precios antes mencionados formarán la base de precios del contrato basado. 
 
En todo caso las cifras se expresarán IVA excluido. 

4.- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

4.1. Capacidad y solvencia. 

 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual 
o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
Incompatibilidades para contratar con el Sector Público establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, requisito éste último que podrá ser sustituido, en su caso, por la correspondiente 
clasificación, de conformidad con lo establecido en el apartado G-1 y G-2·del CCE. 
 
Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con 
el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 55 del TRLCSP. 
 
4.2. Aceptación de las condiciones del procedimiento de contratación. Excepciones 
 

El hecho de presentar oferta supone que el licitador acepta todas y cada una de las condiciones del presente Pliego de 
Condiciones Generales, Cuadro de Características Específicas, Pliego de Condiciones Técnicas y los Anexos de los mismos, 
debiendo incluir en el sobre nº 1, junto con el resto de documentación administrativa, una declaración responsable relativa a su 
aceptación, según modelo del Anexo X. Si durante el periodo correspondiente al plazo de presentación de ofertas, EMT hubiera 
contestado públicamente consultas, podrá exigir la presentación de una copia firmada de las mismas como prueba de su 
recepción y aceptación por el licitador. 
 
Salvo que el CCE o en PCT se establezca otra cosa, los oferentes no podrán presentar excepciones a este Pliego.  
 
En el caso de que se permita la presentación de excepciones, se presentarán debidamente razonadas y explicadas, con expresión 
de si las mismas son o no condición necesaria para el mantenimiento de la oferta, y se explicarán con detalle en la Descripción 
Técnica del punto 4.5.2. La adjudicación deberá recoger expresamente, en su caso, la aceptación de las referidas excepciones, 
por lo que si no fuera así, y el licitador suscribiese la Carta de Adjudicación, se tendrán por no puestas. 
 
4.3. Publicidad del procedimiento de contratación. Coste de los anuncios. 
 

La publicidad de la convocatoria del procedimiento de contratación y los medios a través de los que se efectuará se especifican en 
el Apartado E del Cuadro de Características Específicas.  

 
El coste de los anuncios de licitación, en caso de producirse, serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en proporción al 
presupuesto de adjudicación. En el Apartado E del Cuadro de Características Específicas se fijará el importe máximo de la 

cantidad a repercutir al adjudicatario. En caso de anuncios no obligatorios publicados voluntariamente por EMT, no se cargará su 
coste al adjudicatario. 
 
4.4. Presentación de ofertas 
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Las ofertas se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el Apartado F del CCE y en el anuncio de licitación, siendo de 

aplicación lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP). 
 
Con carácter general, las ofertas se presentarán en la Secretaría General de la EMT, en Madrid, calle Cerro de la Plata, número 4, 
dentro del plazo de presentación fijado en el Apartado F del CCE, en el anuncio de licitación o en las invitaciones para 

presentarla. 
 
Las ofertas se presentarán, si fuera presentación presencial, en días laborables de lunes a viernes, entre las 8,00h y las 14,00h. Si 
el último día del plazo fuese sábado, domingo o festivo, el plazo vencerá el siguiente día hábil. 
 
 Para considerar válida la presentación de ofertas por correo se deberán depositar en las oficinas de Correos y Telégrafos antes 
de las 14:00 horas del último día del plazo de presentación y remitir a EMT, antes de que finalice el último día del plazo para 
presentación de ofertas, el justificante acreditativo de su presentación en dichas oficinas. 
 
En el perfil de contratante de EMT (www.emtmadrid.es) se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del 
contrato, incluyendo los pliegos de condiciones y documentación complementaria, en su caso. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con 
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 
a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.  
 
Los licitadores podrán designar, en los términos del artículo 28 de la Ley 27/2011, una dirección de correo electrónico que será 
eficaz a todos los efectos para realizar las notificaciones que EMT tenga que dirigirle durante la tramitación del procedimiento de 
contratación.  
 
4.4.1 Obtención de la documentación. 
 

Los interesados en participar en la licitación podrán obtener la documentación de la convocatoria en la página web de EMT 
www.emtmadrid.es (Perfil de contratante),  
 
Por causa justificada, se podrá conseguir la documentación en la Sede Social de la EMT, calle Cerro de la Plata número 4, 28007 
Madrid, teléfono 91 209 38 39, CP 28007, Fax 91 209 38 25, en días laborables, no sábado, de 8 a 14 horas. 
 
En ambos casos, se podrá facilitar el nombre y apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfono de la persona 
que, como agente autorizado. Si hubiera que abonar alguna cantidad por la obtención de los pliegos se indicará en el anuncio de 
la convocatoria. 
 
En el Apartado F del CCE se podrán establecer particularidades en la forma de obtener los pliegos y resto de documentación, así 

como si es necesario la obtención previa de claves, utilización de contraseñas, o cualquier otro medio previsto en la normativa 
sobre el acceso de los ciudadanos a la sociedad de la información. 
 
En el mismo Apartado F del CCE se podrá establecer la obligatoriedad de designar un correo electrónico que sirva como medio 

para comunicar al licitador las notificaciones derivadas del procedimiento. 
 
Sólo a quien retire y/o adquiera el Pliego y demás documentación y nombre al agente autorizado se le comunicará por 
correo electrónico cualquier incidencia en la fase de convocatoria. 

 
4.4.2 Consultas 
  

Durante el plazo de presentación de ofertas se podrán realizar consultas sobre el procedimiento de licitación. Las consultas cuyo 
contenido afecte a aspectos sustanciales de la convocatoria y de los pliegos de condiciones, se publicarán en la página Web de la 
EMT (perfil del contratante) y se  remitirá contestación a la dirección de correo electrónico de quienes hayan designado agente 
autorizado en el momento de la obtención de la documentación del procedimiento.  
 
El plazo de presentación de consultas finalizará el sexto día anterior al de terminación del plazo de presentación de ofertas (ej.: si 
finalizara el día 10 sería el día 5), siempre que no sea festivo, en cuyo caso se añadirá un día más. No se contestarán aquellas 
consultas que no se reciban en EMT con tal antelación.  Las consultas recibidas dentro del plazo determinado serán contestadas, 
lo más tarde, tres días antes de la terminación del plazo de presentación de ofertas (ejemplo: en el mismo caso de finalizar el día 
10, sería el último para contestar el día 7)  
 
4.5. Forma de presentación. Contenido de las Ofertas, Lengua y Unidad de Cuenta. 
 

mailto:contratacion@emtmadrid.es
http://www.emtmadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/


 

DIRECCIÓN ADJUNTA 
ACUERDO MARCO PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE 

MADRID 
 
 
 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
Cerro de la Plata, 4. 28007 Madrid. Tel. 91 209 38 39. Fax 91 209 38 25 
E-mail: contratacion@emtmadrid.es . Web: www.emtmadrid.es 
 

V12-2 – Obras Acuerdo Marco 

Página | 9 

Salvo que en el Apartado F del CCE se establezca una regulación distinta, en general toda la documentación exigida para licitar  

se presentará mediante fotocopias (EMT podrá requerir al licitador la presentación del original de cualquier documento presentado 
mediante fotocopia para su cotejo), salvo las declaraciones realizadas por personas físicas o representantes de personas jurídicas, 
que deberán incorporarse con firmas originales. 
 
La documentación se presentará sin enmiendas, tachaduras ni raspaduras y debidamente autorizadas por la firma de quien, por sí 
o en representación de terceros, firme la oferta. El incumplimiento de alguno de los requisitos del pliego, o la presentación de la 
documentación de forma incorrecta sin ceñirse a lo establecido en los mismos, podrá dar lugar a la exclusión sin entrar a examinar 
la oferta presentada. 
 
La totalidad de la documentación, en especial la propuesta económica, deberá ir autorizada por la firma del licitador o de su 
representante. 
 
Las ofertas se presentarán en castellano. Cualquier texto que se presente en un idioma o lengua distinta deberá ser traducido al 
castellano. Si en la documentación de la oferta figuran términos o siglas cuyo significado no es de general conocimiento se deberá 
acompañar el correspondiente glosario. La posibilidad de presentar la documentación en un idioma diferente al castellano figurará 
expresamente en el Apartado R del  CCE. 

 
La unidad de cuenta será el Euro. 
 
Las ofertas se presentarán, por regla general, en tres sobres cerrados independientes e individualizados, en cuya parte exterior 

constará claramente el número de procedimiento de contratación y el objeto, el nombre o denominación del licitador, la firma de la 
persona que ostente su representación, la dirección, una dirección de correo electrónico y número/s de teléfono. En el interior de 
cada sobre se incluirá un índice de la documentación que se incorpora en el mismo. En el CCE se podrá variar el número de 

sobres a presentar. 
 
Los sobres a presentar son: 
 
4.5.1. Sobre número 1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) 

 
En este sobre se incluirá, preceptivamente, la siguiente documentación:  
 
A) Si el licitador es persona física, deberá presentar el documento que acredite su personalidad (Documento Nacional de Identidad 
para españoles, Número de Identificación de Extranjeros, pasaporte o autorización de residencia y, en todo caso, permiso de 
trabajo para extranjeros). Los representantes de las personas jurídicas también deberán presentar el DNI o documento personal 
que haga sus veces. 
 
Si el licitador es persona jurídica, deberá aportar la Cédula de Identificación Fiscal y la escritura de constitución o modificación, en 
su caso, de la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil; en caso de tratarse de sociedades extranjeras, para las que este 
requisito no fuera exigible conforme a la legislación mercantil que les sea aplicable, deberá aportar la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad inscritos, en su caso, en 
el correspondiente Registro Oficial, teniendo en cuenta que: 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, deberán acreditar su inscripción en los Registros correspondientes de acuerdo con la normativa que resulte 
de aplicación. 
 
Las demás empresas extranjeras acreditarán su capacidad de obrar con certificación expedida por la respectiva representación 
diplomática española en la que se haga constar que figura inscrita en el Registro local profesional, comercial o análogo, o, en su 
defecto, que actúan habitualmente en el ámbito de las actividades a las que se refiere el objeto de contratación. Así mismo, las 
empresas no comunitarias deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones de capacidad que exige el artículo 55 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
B) Si el licitador no actúa en nombre propio o es persona jurídica deberá aportarse el poder o escritura, acreditativos de la 
capacidad del firmante e inscrito en el Registro Mercantil, que sea bastante, así como copia del DNI del apoderado firmante. El 
bastanteo del poder de representación se realizará en el momento de proceder a la apertura de la documentación administrat iva; 
no obstante, el licitador podrá solicitar, y EMT si lo considera oportuno, conceder, el examen previo del poder para su calif icación 
como bastante o no. 
 
C) Declaración responsable (Modelo Anexo VI) de no hallarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el 
Sector Público,  de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones fiscales o tributarias y con la Seguridad Social, expedidas por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social respectivamente. En esta 
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declaración constará, también, que no se tienen deudas de carácter tributario, en periodo ejecutivo de pago, con el Ayuntamiento 
de Madrid. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, para acreditar estos requisitos, deberán presentar alguno de los siguientes documentos: 
  
• Un certificado expedido por la autoridad competente del Estado de que se trate.  
• Una declaración jurada por parte de persona con poder suficiente para representar al licitador, indicando que éste se encuentra 
al corriente de las obligaciones indicadas (tributarias y de seguridad social).  
• Una declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad judicial o administrativa competente, un notario u organismo 
profesional cualificado del país de origen o de procedencia.  
• Acreditación documental de estar inscrito en el Registro General de Proveedores en el Sector correspondiente, con anterioridad 
a la fecha de presentación de la oferta.  
 
Cuando se trate de empresas extranjeras distintas de las indicadas en el párrafo anterior, deberán acreditar documentalmente que 
el estado de procedencia del licitador admite, a su vez, la participación de empresas españolas en forma sustancialmente análoga 
a la forma en que se acredita las anteriores circunstancias, expedido por Embajada o Consulado Español.  
 
En cualquiera de los casos, la documentación presentada habrá de ir acompañada de su correspondiente traducción al castellano. 
 
D) Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios 
que se relacionan en los Apartados G-1 y G-2 del CCE.  
 
En su defecto, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios establecidos reglamentariamente en 
función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los 
que en su caso figuren en los pliegos. 
 
Los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional recogidos en 
los Apartados G-1 y G-2 del CCE basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de 
esos medios. 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, deberán presentar la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 75 y 77 del TRLCSP, y por los 
medios previstos por el órgano de contratación en los Apartados G-1 y G-2 del CCE, Anexo I del presente pliego. 
 
En los supuestos en los que sea exigible la clasificación o se admita la presentación del certificado de clasificación como empresa 
contratista de servicios, como alternativa a la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, los 
licitadores deberán acompañar, junto con el certificado de clasificación, declaración responsable en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse 
en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 
 
A estos efectos los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la 
Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 84 del TRLCSP. 
 
E) Declaración responsable relativa al cumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, 
social, así como en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, según modelo del Anexo IX.  
  
F) Declaración responsable del Anexo X, relativa a la aceptación de las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones 
Generales, en el Cuadro de Características Específicas, en el Pliego de Condiciones Técnicas y resto de Anexos.  
 
G) Modelo de hoja declarativa de datos de identificación del licitador y de domicilio y correo electrónico para notificaciones, según 
modelo del Anexo VIII. 
 
H) La declaración responsable que figura en el Anexo VII sobre cumplimiento del artículo 42.1 de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social a que se refiere la condición 27 de este pliego. 
 
I) Documentación acreditativa (copia del recibido expedido por el Departamento de Caja de EMT) de haber constituido, en su caso, 
garantía provisional de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, por la cuantía expresada en el Apartado I del CCE. 
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J) Cuando las empresas que presenten la oferta sean empresas vinculadas en los términos que establece el artículo 42 del Código 
de Comercio, y presenten la oferta de forma independiente, deberán presentar declaración en la que hagan constar tal 
circunstancia. En tal caso, si EMT les requiere al efecto, deberán presentar la documentación complementaria que se les requiera. 
 
K) En el caso de uniones de empresarios constituidas temporalmente al efecto (UTE), se incluirá un escrito indicando los nombres 
y circunstancias de los empresarios que suscriben la unión, la participación de cada uno de ellos, así como que asuman el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar adjudicatarios. 
 
Cada uno de los empresarios que componen la unión deberá acreditar su capacidad de obrar con los documentos que se detallan 
en la letra A de este apartado.  
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, 
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de aportarse clasificación, el 
régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del RGLCAP. 
 
Para los casos en los que, aportándose clasificación, concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean 
nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión 
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación y estos últimos su solvencia económica 
y financiera y técnica o profesional. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura 
pública, así como el CIF asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
L) Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
Las empresas licitadoras quedarán exentas de presentar aquellos documentos necesarios para acreditar los requisitos previstos 
en los apartados anteriores cuando hubiesen sido presentados en otros procedimientos de contratación convocados por la EMT a 
los que hubiesen comparecido también como licitadores, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 
• Que el documento o documentos primeramente presentados sean idénticos que los exigidos en el presente Pliego. 
• Que no se trate de documentos sujetos a un plazo de caducidad y este hubiese expirado. 
• Que el licitador no hubiese retirado la documentación administrativa presentada en el anterior procedimiento. 
 
A estos efectos el licitador, o representante de éste, deberá presentar un escrito en el que se declare dicha circunstancia con 
mención expresa e inequívoca del expediente de contratación en el que obra la referida documentación. 
 
Si el licitador está inscrito en el registro de proveedores PROTRANS, estará dispensado de la presentación de los documentos 
que se exigen para ser admitido en dicho registro, si bien, en todo caso, se deberá presentar el DNI del representante de la 
persona jurídica,  copia de la escritura de constitución o modificación de Estatutos, y los documentos exigidos en las letras D 
(concretados en los Apartados G.-1 y G-2, del CCE), E, F, G y H). En su caso, los de las letras  K (UTE) o J (empresas vinculadas) 
y, en el supuesto de exigirse garantía provisional, deberá presentarse la documentación exigida en la letra I.  
 
Los documentos exigidos en las letras A), B), C), E) F) y G) de esta condición, podrán ser sustituidos, si así se determina en el 
Apartado F del CCE, por la declaración responsable única que figura en el Anexo III a este Pliego de Condiciones Generales, 

en la que licitador manifestará que cumple con las condiciones legalmente establecidas para contratar con el Sector Público, en 
cuanto a capacidad, aptitud y solvencia. 
 
EMT podrá, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, requerir la acreditación de lo declarado y, en cualquier 
caso, lo requerirá de quien pueda resultar adjudicatario del contrato, que deberá acreditarlo en el plazo que se le señale. De no 
efectuarlo, se considerará que ha retirado la oferta y seguirá el procedimiento su trámite correspondiente.  
 
En los contratos sujetos a las Disposiciones de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimiento de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (contratos de valor estimado igual o superior al 
importe que, en cada momento, sujete su tramitación a esta norma), o sujetos a las disposiciones del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(contratos de valor estimado igual o superior a los importes fijados en esta norma para los contratos sujetos a regulación 
armonizada), los licitadores podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, mediante 
la presentación de una declaración responsable que siga el formulario normalizado del Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº 216/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, en lugar de los 
documentos exigidos en las letras A), B), C) y D) de esta condición.  
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El acceso al Documento Europeo Único de Contratación se puede realizar en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es  
 
En el supuesto de que una empresa concurra a una licitación en unión temporal de empresas con otra u otras empresas, 
cada empresa integrante de la futura unión temporal de empresas deberá presentar un formulario normalizado del DEUC. 
Asimismo, cuando los licitadores recurran a la capacidad de una o varias entidades, deberán aportar un formulario del 
DEUC de cada una de las entidades en el que se recoja la información prevista a estos efectos en citado formulario. 
 
De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del apartado titulado “información 
general”, del formulario normalizado del DEUC, la empresas que figuren inscritas en una lista oficial de “operadores 
económicos autorizados”, solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su 
caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En España, las empresas no estarán obligadas a facilitar 
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel autonómico con el 
alcance previsto en el artículo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado 
del documento europeo único de contratación (DEUC) la información necesaria para que el órgano de contratación pueda 
realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria 
declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo establecido en la parte VI del formulario. 
A estos efectos, se podrá consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la 
utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública, al 
objeto de comprobar la información contenida en el ROLECE. 
 
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o registro autonómico equivalente, la empresa 
licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles no están 
inscritos o estándolo no están actualizados. 
 
En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, tanto el órgano de contratación 
como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: 
una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados 
por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una 
licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos que expiden 
estos certificados y documentos. 
 
En el Apartado F del CCE se incluirá, en su caso, el derecho del licitador a optar por la presentación del DEUC. 

 
EMT podrá solicitar a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos en cualquier momento 
del procedimiento cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo. De no acreditarlo en el plazo que se 
determine, se considerará que se ha retirado la oferta.   
 
4.5.2. Sobre número 2  (DOCUMENTACIÓN TECNICA O DE CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O 
PORCENTAJES) 
 

En el sobre número 2 se incluirán los datos y documentación exigida en el CCE y/o en el Pliego de Condiciones Técnicas que 
permitan realizar la valoración de los criterios de adjudicación no valorables mediante cifras o porcentajes.  
 
La oferta técnica recogerá detalladamente todos los requisitos exigidos por este Pliego que incluirá lo que, en su caso, se requiera 
en el Apartado G-3  del Cuadro de Características Específicas. 

 
4.5.3. Sobre número 3 (OFERTA ECONÓMICA O DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES) 
 

La proposición económica que se presente deberá ajustarse al modelo del Anexo II de este PCG, no aceptándose aquellas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente el sentido de la oferta. Si alguna proposición no 
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada mediante resolución motivada, 
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
 
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluirá en este sobre la 
documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las 
fórmulas establecidas en los pliegos. 
 
Los licitadores que presenten ofertas simultáneas, entendiendo por tal la presentación de dos ofertas sobre la obra a ejecutar a 
contratar, serán excluidos. 
 
4.6. Oferta anormalmente baja o desproporcionada. 
 

Salvo que otra regulación se establezca en el CCE del Anexo I, en principio, se entenderá como anormalmente baja o 
desproporcionada, la proposición cuyo precio sea inferior al: 

 25% del presupuesto base de licitación cuando concurra un solo licitador. 

 20% respecto de la otra oferta cuando concurran dos licitadores. 

 10% respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas cuando concurran tres licitadores, si bien, será excluido 
del cómputo la oferta de cuantía más elevada si excediese en más del 10% a la referida media.  

 10% respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas cuando concurran cuatro o más licitadores, si bien, en 
caso de que concurran licitadores cuyas ofertas sean superiores en más del 10% de la referida media se procederá al 
cálculo de una nueva media excluyendo del cómputo a los licitadores que se encuentren en aquélla situación, sin 
embargo si el número de licitadores fuese inferior a tres la media se calculará respecto de las tres ofertas de menor 
cuantía. 

 
En los supuestos en los que en el modelo de proposición económica se exija la presentación de un porcentaje de baja sobre el 
presupuesto base de licitación, y dicho porcentaje no se pueda traducir en precio por permanecer inalterable el presupuesto base 
de licitación, se aplicarán los mismos supuestos indicados anteriormente, calculando la oferta anormalmente baja o 
desproporcionada por aplicación de unidades porcentuales en lugar de porcentajes. 
 
En el caso de existir alguna oferta incursa inicialmente en valores anormalmente bajos o desproporcionados, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 152.3 del TRLCSP, se dará al licitador o licitadores trámite de audiencia, para que en el plazo de tres 
días hábiles a contar desde el siguiente al que reciban la notificación, justifiquen por escrito la valoración de la oferta y precisen las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones 
de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
Por EMT se indicará al licitador que incurra en oferta desproporcionada, las preguntas aclaratorias que habrá de responder para 
justificar su oferta. 
 
Antes de adoptar la decisión sobre la viabilidad o no de la oferta, se realizará un análisis exhaustivo y técnico, considerando todas 
las respuestas justificadoras alegadas por el licitador y realizándose pronunciamiento sobre cada una de ellas, recogiendo en el 
informe, de manera precisa, los motivos por los que se desestima la oferta. Se rechazarán las ofertas que sean anormalmente 
bajas o desproporcionadas por no cumplir las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral. 
 
4.7. Garantía provisional 
 
En el Apartado I del Cuadro de Características Específicas se establecerá si procede o no constituir una determinada cantidad, a 

favor de EMT, en concepto de garantía provisional, que podrá efectuarse mediante ingreso en metálico o transferencia bancaria al 
número de cuenta ES34-0049-6702-61-2616024150 del Banco Santander Central Hispano (Plaza Marqués de Salamanca, nº 3-4, 
de Madrid) cuya titularidad corresponde a EMT. En el documento justificativo del ingreso o de la transferencia deberá figurar la 
denominación de la persona física o jurídica que concurre al procedimiento como licitador así como el procedimiento de 
contratación al que concurre. También podrá constituirse la garantía provisional mediante aval bancario o seguro de caución de 
entidad bancaria o aseguradora, siempre que, la redacción del referido documento, se ajuste al modelo recogido como anexo del 
presente Pliego. Tanto el documento acreditativo del ingreso o de la transferencia bancaria como el documento 
acreditativo de la constitución del aval o del seguro de caución deberán ser presentados por los licitadores en el Servicio 
de Caja de la Subdirección Económico Financiera de la EMT, sita en la calle Cerro de la Plata número 4, 4ª planta, de 
Madrid Capital, para la obtención del correspondiente recibo que deberá ser incorporado con el resto de la 
documentación administrativa en el sobre número 1. La no constitución de la garantía provisional dentro del plazo de 
presentación de ofertas será motivo de exclusión de la licitación. 

 
La garantía provisional responderá de la correcta presentación de la oferta y del mantenimiento de ésta. 
 
4.8. Apertura de ofertas.- Apertura simultanea o apertura sucesiva de los sobres nº 2 y nº 3. 
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En el caso de que se considere más de un criterio de adjudicación y el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, 
se indicará en el Apartado J del CCE, en cuál de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de 

puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
 
De entre los criterios de adjudicación, en el mismo Apartado J del CCE se señalarán los que serán tomados en consideración a 

efectos de apreciar, en su caso, que una proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, determinándose en tal caso los límites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas 
dichas circunstancias. De no determinarse ningún límite, se estará a lo establecido en el punto 4.6 de la Condición 4 de este PCG.  
 
Salvo que en el Apartado H del Cuadro de Características Específicas se establezca otra cosa, el día hábil siguiente, salvo 

sábado, al de finalización del plazo de presentación de ofertas, y en acto no público, se procederá, por parte de EMT a la apertura 
del SOBRE NUMERO 1 (DOCUMENTACION GENERAL), calificándose la documentación presentada con pronunciamiento sobre 

si presenta o no defectos y, en este último caso, sobre si los mismos son subsanables o no. Si los defectos son subsanables, se 
notificará al interesado para que en un plazo no superior a 5 días naturales, aporte la documentación que corresponda o haga las 
aclaraciones que considere oportunas.  
 
Transcurrido dicho plazo sin presentar la documentación o si, habiéndola presentado, ésta no subsana los defectos advertidos, el 
licitador será excluido. A estos efectos se consideran defectos insubsanables los defectos consistentes en la ausencia de aquellos 
requisitos que suponen una falta de idoneidad absoluta del licitador para ejecutar el objeto del contrato y subsanables aquellos 
que hacen referencia a la simple falta de acreditación de los mismos Terminado el plazo concedido para subsanar y determinados 
los licitadores admitidos y excluidos, se procederá a la apertura de los sobres nº 2 y nº 3, en la forma que se indica a continuación. 
 
APERTURA SIMULTÁNEA 

 
Si en el procedimiento únicamente se establecen criterios de adjudicación sometidos a cifras o porcentajes, la apertura de los 
sobres 2 y 3 se realizará en el mismo acto, generalmente, a las doce horas del séptimo día hábil a contar desde el siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo que en el Cuadro de Características Específicas o en el Anuncio 

se establezca una hora y plazo distintos. 
 
APERTURA SUCESIVA 

 
Cuando en el procedimiento se establezcan criterios de adjudicación no valorables mediante cifras o porcentajes, la apertura de la 
documentación del SOBRE NUMERO 2 (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA O CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE CIFRAS 
O PORCENTAJES), se realizará, generalmente, a las doce horas del séptimo día hábil a contar desde el siguiente al de 
finalización del plazo de presentación de ofertas, en acto público, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, limitándose a 

un examen somero de su contenido para constatar la existencia de dicha documentación, sin lectura de la misma. Terminado 
dicho acto, se remitirá al Área responsable del contrato para su valoración conforme a los criterios de adjudicación, y emisión del 
correspondiente informe, que será aprobado por órgano competente.  

La valoración de los criterios no valorables mediante cifras o porcentajes se notificará a los licitadores mediante anuncio en la 
WEB www.emtmadrid.es (Perfil de Contratante) y mediante envío a la dirección de correo electrónico que hayan designado para 
las comunicaciones o notificaciones, o en el acto público de apertura del sobre nº 3.  

Por último, la apertura y lectura del SOBRE NÚMERO 3 (OFERTA ECONÓMICA O CRITERIOS SUJETOS A CIFRAS O 
PORCENTAJES) será pública y se llevará a cabo en el día y hora que se indique en el anuncio por el que se dé a conocer la 

valoración de los criterios no valorables mediante cifras o porcentajes. El acto de apertura del sobre nº 3 se iniciará con la 
notificación de la valoración de los criterios del sobre nº 2, y seguirá con la apertura y lectura sucinta de las proposiciones y demás 
datos que procedan, finalizando después de conceder la palabra a los licitadores asistentes, levantándose acta que será firmada 
por los representantes de EMT que asistan al acto. Del resultado se dará traslado al Área encargada del contrato, para la 
valoración final, y elevación de la propuesta que corresponda al Órgano de Contratación.  
 
4.9. Desistimiento y Renuncia. 
 

EMT podrá, antes de adjudicar el contrato, renunciar a la adjudicación o desistir del procedimiento, por causa justificada, o por 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o del mismo procedimiento, o declarar su nulidad, en 
aplicación de la Ley 31/2007, a cuyo artículo 86 se remite este pliego expresamente a estos efectos. 

 
4.10. Plazo de validez de las ofertas. 
 
Salvo que en el Apartado F del Cuadro de Características Específicas se establezca otra cosa, el plazo de validez de las ofertas 

será de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación, salvo que el licitador indique uno superior en su 
proposición. 
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4.11. Mesa de Contratación 
 

En el procedimiento de contratación se constituirá Mesa de Contratación para la apertura de la documentación de los sobres nº 2 y 
nº 3, con la siguiente composición y funciones:   
 
COMPOSICIÓN: 

La Mesa de Contratación estará compuesta por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a designado/a entre el personal de la Unidad 
Administrativa de la Subdirección de Contratación, una persona representante del Área Financiera, una persona representante del 
Área o Áreas promotoras del contrato y un/a Letrado/a. 
 
FUNCIONES: 

• Ser informada de la calificación de la documentación administrativa, incluidas las subsanaciones, que será examinada con 
intervención de un representante de la Subdirección de Contratación, un Letrado y el responsable del contrato o un representante 
del Área promotora, si la complejidad técnica de la documentación administrativa así lo requiere. 
• Constituirse para la apertura pública de los sobres 2 y 3. 
• Informar las propuestas de selección de candidatos. 
• Informar las propuestas de valoración de criterios no valorables mediante cifras o porcentajes. 
• Informar las propuestas de exclusión de candidatos u ofertantes. 
• Informar las propuestas de adjudicación, desierto o desistimiento. 

5.- ADJUDICACIÓN. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, 
respecto a EMT, mientras no se haya formalizado el contrato. 
 
Antes de adoptar la decisión sobre la adjudicación en el procedimiento de contratación, EMT podrá solicitar de los oferentes 
cuantas aclaraciones a la oferta estime convenientes, respetando, en todo caso, la igualdad de trato, incluyendo las que se 
refieran a subsanación de errores materiales detectados, o a la aclaración de aspectos técnicos o de definición, o de los precios 
ofertados. Dichas aclaraciones serán incorporadas a la oferta en forma de anexos y como parte vinculante de la misma. Si de 
dichas aclaraciones resultara que los licitadores deben presentar un complemento de la propuesta que sea común a todos ellos, 
se realizará su presentación garantizando la confidencialidad de dicha oferta complementaria.  
 
Para garantizar el buen fin del procedimiento, se podrá requerir a cualquier licitador, con carácter previo a que se formule la 
propuesta de adjudicación, que aporte la documentación acreditativa sobre cualquier declaración responsable realizada. Si no 
presenta dicha acreditación en el plazo que, con carácter general, será de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento efectuado en tal sentido, se podrá considerar la oferta como retirada y excluir al licitador 
 
A quien se proponga como adjudicatario se le requerirá para que acredite los extremos incluidos en las declaraciones 
responsables presentadas, en el plazo que se fije que, de no especificarse nada en el CCE, será de 5 días hábiles a contar desde 
el siguiente al de recepción de la comunicación enviada por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción. En 
dicha comunicación también se le requerirá al propuesto como adjudicatario para que acredite la constitución, en su caso, de 
garantía definitiva, el pago, si los hubiere, de gastos de anuncios y las pólizas de seguro que se exijan y el recibo de estar al 
corriente en el pago de las mismas. De no atender el requerimiento formulado en el plazo concedido, se podrá considerar la oferta 
como retirada, y excluir al licitador, con pérdida de la garantía provisional, si se hubiera exigido, y se realizará la misma operación 
sucesivamente con los licitadores que puedan resultar adjudicatarios, en el orden que hayan obtenido en la valoración de los 
criterios de adjudicación.  
 
También podrá EMT adoptar, en este momento previo a la adjudicación, cuantas medidas estime convenientes de las previstas en 
el Pliego, o adicionales a las mismas, para garantizar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
 
Por causas justificadas, la adjudicación se podrá realizar condicionada a la aportación de la documentación justificativa del 
contenido de las declaraciones responsables, pudiendo realizarse el requerimiento al notificar la adjudicación del contrato. 
 
La adjudicación se acordará en resolución motivada, a favor de la propuesta económica que presente el precio más bajo, cuando 
éste sea el único criterio de adjudicación, o bien, de la oferta económica que resulte más ventajosa en su conjunto, por aplicación 
de los criterios de adjudicación que se establecen en el Apartado J del CCE.  

 
Tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por las empresas que, en el momento de 
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad, superior al 2%, siempre que las 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas por aplicación de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 
 
En el caso de que varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, y hayan 
acreditado tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la 
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adjudicación el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, salvo que se 
establezca otro criterio de desempate en el CCE. 
 
Si aplicados los criterios de preferencia en la adjudicación previstos en los dos párrafos anteriores persistiera el empate entre las 
proposiciones presentadas por los licitadores, se utilizará el sorteo como fórmula de desempate. 
 
La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil de contratante www.emtmadrid.es , 
indicándose el plazo en que debe procederse a su formalización. 
 
En el caso de que las notificaciones o comunicaciones indicadas en esta condición se efectúe por correo electrónico, se ajustará a 
los términos establecidos en el artículo 151.4 del TRLCSP, entendiéndose rechazada cuando, existiendo constancia de la puesta a 
disposición, transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido. 
 
En el supuesto de que el adjudicatario incumpliera las condiciones previstas en el presente Pliego previas a la firma del contrato, o 
no suscribiera el mismo o que de cualquier otro modo quede resuelta la adjudicación, el órgano de contratación adoptará la 
decisión que corresponda, pudiendo, en todo caso, adjudicar la contratación a otro licitador dentro del mismo procedimiento. 
 
Se podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 
 
6.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Efectuada la correspondiente adjudicación, EMT procederá, a petición del interesado, a la devolución de la documentación, 
correspondiente al SOBRE NÚMERO 1 (DOCUMENTACION GENERAL), aportada por los oferentes no adjudicatarios.  
 
La documentación de los procedimientos sujetos a la LCSE será devuelta a los licitadores una vez transcurridos cuatro años 
desde la fecha de adjudicación del contrato. Si transcurrido dicho plazo, no se retira la documentación, EMT podrá proceder a su 
destrucción. 
 
En los procedimientos excluidos de la LCSE, una vez notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados, sin que EMT esté obligada a seguir custodiándola, por lo que, si no la retiran en los tres meses 
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, se podrá destruir, a excepción de los documentos justificativos de la 
garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

7.- GARANTÍA DEFINITIVA 

EMT podrá exigir al adjudicatario garantía definitiva por un importe máximo del 5% del importe del presupuesto de adjudicación o 
del presupuesto base de licitación, si este se ha determinado por precios unitarios. 
 
La garantía se podrá constituir: 
 

 Mediante ingreso en metálico o transferencia bancaria al número de cuenta ES34-0049-6702-61-2616024150 del Banco 

Santander Central Hispano (Plaza Marqués de Salamanca 3-4 Madrid) cuya titularidad corresponde a EMT, debiendo 

figurar en el documento justificativo del ingreso o de la transferencia la denominación de la persona física o jurídica que 

haya resultado adjudicataria 

 Mediante la presentación del documento acreditativo de la constitución del aval bancario o seguro de caución de entidad 

bancaria o aseguradora, según el modelo recogido como anexo del presente Pliego.  

 Mediante retención en el precio, que se llevará a cabo en el primer abono o, en su caso, en el pago del importe total del 

contrato según lo establecido en el artículo 61.5 del RGLCAP. 

 

Tanto el documento acreditativo del ingreso o de la transferencia bancaria como el documento acreditativo de la constitución del 
aval o del seguro de caución deberá ser presentado por el adjudicatario en el Servicio de Caja de la Subdirección Financiera de la 
EMT, sita en la calle Cerro de la Plata número 4, 4ª planta, de Madrid Capital. 
 
La garantía será depositada por el propuesto como adjudicatario, por regla general, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de recepción de la comunicación recibida en tal sentido, o en el que se pueda determinar en el Apartado K del Cuadro 

de Características Específicas. Si el día de terminación fuera sábado, domingo o festivo en Madrid, o 24 o 31 de diciembre, el 
plazo vencerá el primer día siguiente hábil. Si no se pudiese calcular apriorísticamente el importe exacto del contrato, EMT estará 
facultada para realizar una estimación de dicho importe a los efectos de utilizarla como base de cálculo de la garantía. Una vez 
que el adjudicatario haya depositado la garantía definitiva y abonado, en su caso, los gastos del procedimiento de contratación 
(anuncios, etc.) le será devuelta la garantía provisional.  
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EMT podrá solicitar una garantía complementaria de hasta el 5% del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación 
que se hará constar en el mencionado Apartado K del Cuadro de Características Específicas y que, sumado al inicial, podrá 

alcanzar el 10% del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación. 
 
 En el caso de procedimientos que supongan un ingreso para EMT, no se aplicará el límite del 5 o del 10 por 100, y la garantía 
servirá para responder del pago del precio a abonar por el adjudicatario a EMT. 
 
El importe de la garantía responderá de todos los conceptos a los que alude el artículo 100 del TRLCSP.  
 
Salvo que en cualquier documento de carácter contractual se estipulen lo contrario, el pago de las penas pecuniarias no sustituirá 
el resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento del contratista, ni eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales, 
pudiendo exigirse, conjuntamente, el cumplimiento de dichas obligaciones y la satisfacción de las penas pecuniarias estipuladas. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía 
en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos 
de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, 
en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 
consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en los artículos 89 y siguientes del TRLCSP. 
 
EMT autorizará la cancelación de la garantía definitiva cuando se haya ejecutado el servicio a satisfacción de EMT y una vez 
terminado el plazo de garantía establecido en el Pliego de Condiciones Generales o en el Cuadro de Características Específicas o, 
en su caso, el ofrecido por el adjudicatario. 
 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior 
a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 
establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén 
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre 
que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 65.3 del RGLCAP. 
 
En el supuesto de que el adjudicatario no formalice el contrato en el plazo convenido, EMT adoptará la resolución que 
corresponda, pudiendo hacer suyo el importe de la garantía definitiva, si se hubiera constituido, y si no, el importe de la garantía 
provisional, si se hubiera exigido y no se hubiera devuelto, por no haber constituido la garantía definitiva. En todo caso, podrá 
adjudicar el contrato a otro licitador dentro del mismo procedimiento. 
 
La ejecución de la garantía no excluye la reclamación de daños y perjuicios que puede realizar EMT. 
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FASE DE CONTRATO 
 

8.- DEL CONTRATO 
 
8.1. Perfección y Formalización del contrato 
 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento privado que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además 
podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 
otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a EMT una copia legitimada y una simple del citado documento en el 
plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que la adjudicación se publique en el Perfil de contratante (www.emtmadrid.es ) de EMT en 
contratos sujetos a la LCSE, o desde que se notifique la adjudicación a los licitadores y candidatos en el supuesto de contratos 
sujetos al TRLCSP. Transcurrido este plazo, se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 
cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de 
quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que 
se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. 
 
En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse, por regla general, no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 
151.4 del TRLCSP. 
 
En contratos con valor estimado inferior a 50.000 €, el contrato podrá extenderse en documento no específico, que se entenderá 
fechado el día que se haga constar en la carta de adjudicación, y a falta de tal mención de fecha, el día de notificación de la 
adjudicación, condicionado (condición suspensiva) a la constitución de la garantía. En este supuesto, el contrato se entenderá 
compuesto por la carta de adjudicación, el PCG, el CCE, el PCT (con sus correspondientes aclaraciones, si las hubiere) y la oferta 
del adjudicatario y sus posibles aclaraciones.  
 
Salvo que concurran circunstancias extraordinarias no se podrá iniciar la prestación contratada antes de que el contrato se haya 
formalizado, tácitamente en el caso de extenderse en documento no específico, o con fecha expresa en el caso de extenderse en 
documento específico. 
 
8.2. Lugar de ejecución del acuerdo marco 
 

El acuerdo marco se ejecutará en el lugar que se indique en el Anexo XII – PCT - al presente pliego. 
 
8.3. Riesgo y ventura 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. 
 
8.4. Modificación del contrato 

 
Una vez perfeccionado el contrato, EMT podrá introducir modificaciones cuando así lo haya previsto en los pliegos o en el anuncio 
de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP. 
 
Las citadas modificaciones se ajustarán a lo previsto en el Título V del Libro I del TRLCSP y se tramitarán con audiencia del 
adjudicatario.    
 
Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el artículo 106 del TRLCSP, cuando así se haya previsto en el 
Apartado S del CCE y se haya detallado en el CCE o en el PCT de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 

podrá hacerse uso de la misma, así como su alcance y límites. No obstante, el porcentaje máximo del precio del contrato al que 
puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el apartado S del CCE. 
 
Las modificaciones acordadas por el EMT serán obligatorias para los contratistas y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 156 del TRLCSP. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en el Título V del Libro I y los artículos 211, 219 y, en su caso, 306 del 
TRLCSP. 
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Con sujeción a lo establecido en los párrafos anteriores, el contrato se podrá modificar tanto para ampliar sus prestaciones como 
para reducirlas, y podrán tener lugar  en el caso de que se precisase ampliar la dedicación para la realización de las prestaciones 
previstas en este pliego o en el contrato, bien porque se presentasen causas imprevistas para el adjudicador que obligaran a ello, 
bien porque en virtud las circunstancias concurrentes fuere de interés de EMT, ampliar o reducir la referida dedicación para llevarla 
a cabo de forma diferente a aquella en que se establece en este pliego. 
 
Salvo que otra cosa se haya hecho constar en el Apartado S del CCE, la modificación operada no podrá dar lugar a un 

incremento del precio a abonar al contratista superior al DIEZ POR CIENTO (10 %), computándose como base de cálculo el 
importe del  precio del periodo total de duración del contrato.  
 
8.5. Duración del acuerdo marco.  
 
El plazo de duración del acuerdo marco será el establecido en el Apartado M del Anexo I al presente pliego, sin perjuicio de que 

la duración de los contratos basados que se adjudiquen durante la vigencia del acuerdo marco, excedan en su duración a éste. En 
este supuesto, los efectos normativos del acuerdo marco se extenderán hasta la terminación del último de los contratos basados. 
 
8.5. Cesión  
 

Por la propia naturaleza del acuerdo marco, los derechos y obligaciones dimanantes del mismo no podrán ser cedidos por el 
empresario seleccionado a un tercero. 
 
8.6. Subcontratación 
 
El contratista, según lo previsto en el Apartado V  del CCE, podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 87 de la LCSE y en el apartado 2 del artículo 227 
del TRLCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, si así se establece en el 
Apartado N del CCE. 

 
Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a EMT.  
 
El contratista deberá comunicar a EMT su intención de subcontratar, las partes del contrato a que afectará y la identidad del 
subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, sin que puedan exceder del porcentaje previsto en el Apartado V del CCE, las prestaciones parciales que el 

adjudicatario subcontrate con terceros, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al 
contratista principal. 
 
Junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a EMT del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 
supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 
subcontratista. 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
 
Si así se requiere en el Apartado V, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren 
de lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación 
de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por EMT o situación de 
emergencia justificada, excepto si EMT notifica en ese plazo su oposición. 
 
Asimismo, en el mismo apartado, se establecerá, en su caso, la obligación de subcontratar con terceros no vinculados a él, 
siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por 
empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una 
clasificación adecuada para realizarla; esta obligación tendrá la consideración de condición especial de ejecución del contrato a los 
efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f) del TRLCSP. 
 
El contratista deberá remitir a EMT, cuando ésta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro 
de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
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Asimismo, deberán aportar a solicitud de EMT justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la 
prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Estas obligaciones tendrán la consideración de 
condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevean en el Apartado N del CCE. 

 
8.7. Seguros del acuerdo marco 
 
El empresario seleccionado estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el Apartado P del 
Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo. 

 
8.8. Terminación del acuerdo marco  
 

Concluido el plazo de ejecución del acuerdo marco y liquidada la última de las obras ejecutadas con cargo al mismo, el director de 
la obra redactará un informe sobre el estado de la totalidad de las obras objeto del acuerdo marco y, si este fuere favorable al 
contratista, quedará relevado de responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
acuerdo marco y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 
 
9.- PRECIO DEL CONTRATO. 

 
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto, que deberá expresarse en euros. 
 
Los precios pactados se consideran fijos y no revisables, salvo que otra cosa se establezca en el Apartado O del Cuadro de 

Características específicas.  
 
Dentro del precio del contrato se incluyen todos los factores de valoración y gastos que soporte el contratista, no aceptándose 
recargo alguno sobre los precios acordados.  
 
Se exceptúa exclusivamente el I.V.A o, en su caso, otros impuestos o exacciones legalmente repercutibles, que se repercutirá por 
el contratista de manera desglosada con arreglo a las disposiciones legales vigentes. 

10.- INCUMPLIMIENTO Y PENALIZACIONES. 

 
Las penalizaciones que, en su caso, deba asumir el contratista podrán venir motivadas por el retraso en la prestación del servicio o 
por el incumplimiento de las restantes obligaciones que le incumben, incluidas las relativas al incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 
 
Con carácter general y salvo que en el Apartado N del Cuadro de Características Específicas se establezca una regulación 

distinta, en caso de que el adjudicatario se retrasase en el cumplimiento de la prestación del servicio en el plazo o plazos pactados 
por causa a él imputable, EMT podrá optar por exigir su cumplimiento o por resolver el contrato, con indemnización de daños y 
perjuicios en ambos casos, si bien, también podrá exigir la penalización o compensación económica de  5 por 1000 por cada día 
natural de retraso. La mora se entiende, en todo caso, automática no siendo necesaria interpelación judicial. 
 
En caso de que el adjudicatario se hubiese constituido en mora responderá del incumplimiento de las obligaciones aunque estas 
hubiesen sobrevenido por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Por incumplimientos distintos del retraso imputables al adjudicatario, EMT podrá imponer al adjudicatario las penalizaciones 
previstas en el Apartado N del Cuadro de Características Específicas o, en su defecto, por un valor de hasta el de la totalidad de 

la garantía constituida, en relación a la gravedad de la falta cometida, a juicio de EMT. En defecto de garantía constituida, la 
penalización será de hasta el 30% del importe de adjudicación, sin perjuicio de la facultad que se reserva EMT de resolver el 
contrato con indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en ambos casos. 
  
El adjudicatario se obliga, en el primer caso, a reponer la garantía pactada en las condiciones iniciales.  
 
El incumplimiento de condiciones especiales de ejecución grave y culpable dará lugar a una penalización proporcionada al 
incumplimiento y hasta de un 10 por 100 del importe total de la prestación, y exigencia de cumplimiento, o a la resolución del 
contrato, a elección de EMT,  
 
La imposición de penalidades es, en cada caso, plenamente independiente del resarcimiento de daños y perjuicios que hayan 
podido ocasionar a EMT los mismos hechos sancionables.  
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El importe de las penalizaciones y de las indemnizaciones por daños y perjuicios, se hará efectiva, en primer lugar, sobre el 
importe de la garantía definitiva que se haya constituido y, en caso de no ser suficiente o de no haberse exigido, sobre el importe 
de los pagos que estuviesen pendientes, sin perjuicio de que si subsisten responsabilidades en exceso, una vez realizadas dichas 
retenciones pueda reclamarlas EMT en la forma que corresponda.  

11.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o bien por resolución. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del adjudicatario facultará a EMT para resolver el contrato, con 
pérdida, por parte del adjudicatario, de las cantidades pendientes de cobro como consecuencia de los trabajos realizados, y con 
obligación, en cualquier caso, de indemnizar a EMT de los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado como consecuencia del 
incumplimiento, sin perjuicio de las penalizaciones que se pudiesen imponer con arreglo a lo establecido en el Apartado N del 

CCE o resto de documentación del procedimiento.. 
 
Además, el contrato podrá resolverse a instancia de EMT o del adjudicatario, en su totalidad o parcialmente, por las siguientes 
causas:  
 

 Mutuo acuerdo de las partes  

 Reiterado o grave incumplimiento, por parte del adjudicatario, de las obligaciones contraídas en las prestaciones bases o 
en las órdenes complementarias impartidas por EMT durante la ejecución del contrato.  

 Incumplimiento grave de las condiciones especiales de ejecución. 

 Cuando el adjudicatario hubiese solicitado la declaración de concurso o hubiese sido declarado en concurso o insolvente, 
o se hallase sujeto a intervención judicial o inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, por la que se aprueba la 
Ley Concursal.  

 Cesión, subcontratación y/o traspaso de todo o parte del contrato a terceros sin autorización previa, expresa y por escrito 
de EMT 

 Incumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad Social y de prevención de 
riesgos laborales o fiscales. 

 Por muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario si fuese persona física. No obstante, EMT podrá aceptar o 
desechar el ofrecimiento realizado por los herederos del adjudicatario que se comprometan a continuar con la ejecución 
del contrato bajo las condiciones estipuladas en el contrato, sin que esta circunstancia genere ningún derecho a 
indemnización alguna para los herederos en caso de ser rechazada por EMT. 

 Por la extinción de la personalidad o su transformación si fuese persona jurídica. 

 Por incumplimiento de las obligaciones en materia de confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución, con carácter subsidiario, se estará a lo dispuesto en el artículo 224 del TRLCSP y 
para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 309 del TRLCSP así como en el artículo 110 del RGLCAP 
 
Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al adjudicatario, EMT ejecutará, si así procediese y a su sola 
discreción, la garantía constituida haciendo suyo su importe hasta cubrir la cuantía correspondiente a los daños y perjuicios 
causados y, en su caso, la pena convencional, y si esta se agotase, de los pagos que estuviesen pendientes y sin perjuicio de que 
si subsisten responsabilidades en exceso, una vez realizadas dichas retenciones pueda reclamarlas EMT donde corresponda. 
 
La resolución del contrato no precisará resolución judicial, bastando para ello que EMT comunique al adjudicatario, por un medio 
que acredite su recepción, la decisión de la resolución, la causa de ella, y la fecha a partir de la cual surtirá efecto, sin perjuicio de 
las acciones que pueden corresponder al adjudicatario frente a esta decisión. 
 
Comunicada la intención de resolver el contrato, el contratista podrá presentar pruebas de que ha adoptado medidas que, si son 
consideradas suficientes por EMT, dejarán sin efecto el motivo de resolución. 
 
En caso de extinción por resolución el régimen de liquidación variará en función de si la causa de rescisión/resolución es imputable 
o no al adjudicatario: 
 
En caso de rescisión/resolución no imputable al adjudicatario se seguirá el siguiente régimen de liquidación: 
 
EMT abonará al contratista los trabajos realizados que sean de recibo. 
 
Si por cualquier causa ajena al adjudicatario hubiera necesidad de rescindir o resolver el contrato se le abonarán, a éste, los 
trabajos que sean de recibo. En el momento de la rescisión, el adjudicatario retirará todas las herramientas y medios auxiliares, 
quedando exenta EMT de cualquier responsabilidad relativa al extravío o robo de las mismas. Cuando por la naturaleza de los 
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trabajos haya elementos que no sea posible retirar, EMT podrá abonar al adjudicatario la cantidad fijada de común acuerdo en 
concepto de indemnización.  
  
En caso de rescisión/resolución imputable al adjudicatario se seguirá el siguiente régimen de liquidación: 
 
Cuando la rescisión del contrato fuese debido a causa imputable al adjudicatario EMT no estará obligada a abonar el precio por los 
servicios  prestados que se destinará a cubrir la indemnización por los daños y perjuicios y las penalizaciones previstas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares o, en su caso, en el Apartado M del Cuadro de Características Específicas, y, en su 
defecto en el presente Pliego 
 
• Se cuantificará el importe de los perjuicios causados a EMT, de las penalizaciones y demás conceptos a cargo del contratista. 
 
• EMT podrá hacer efectivo su derecho detrayéndolo, en primer lugar, de la garantía definitiva y, a continuación, de los pagos 
pendientes al contratista, que podrá ejecutar de modo total o parcial. Si las cantidades a percibir del contratista fueran superiores, 
EMT se reserva el derecho a reclamarlas donde corresponda. 

12.- DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 

 

12.1. De los contratos basados en el acuerdo marco 

 
Para la ejecución de cada una de las obras se acordará por EMT la adjudicación del correspondiente contrato basado, que será 
notificada al empresario seleccionado. 
 
Cuando las obras a ejecutar sean de una cuantía inferior a 50.000 €, IVA excluido, únicamente será necesario el correspondiente 
presupuesto de obras, sin perjuicio de que deba existir la correspondiente memoria técnica, anteproyecto o proyecto cuando 
normas específicas así lo requieran, o cuando EMT lo requiera por tratarse de obras que afecten a la seguridad, estabilidad o 
estanqueidad del edificio. 
 
Cuando las obras a ejecutar sean de una cuantía comprendida entre 50.000 € y 340.000 € , se podrá simplificar, refundir o incluso 
suprimir algunos o algunos de los documentos definidos en el punto 1 del artículo 123 del TRLCSP, siempre que la documentación 
resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. 
 
Cuando sea preceptivo redactar un proyecto, se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 123 del TRLCSP, debiendo 
aprobarse el mismo por el órgano de contratación y realizarse el replanteo previo del mismo. 
 
Cada proyecto o presupuesto que se elabore deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, en los términos y condiciones que se indican en el 
artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12/10/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP). 
 
El presupuesto de ejecución material de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco se calculará aplicando los 
precios que figuren en la Base de Precios del acuerdo marco, afectados por el porcentaje de baja ofertado. 
 
Sobre el presupuesto de ejecución material se aplicará el incremento del 13% en concepto de gastos generales y el 6% en 
concepto de beneficio industrial, para determinar el presupuesto de cada una de las obras, al que se aplicará el IVA que grave la 
ejecución de cada una de ellas, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales y 
beneficio industrial. 
 
De manera simultánea a la redacción del proyecto o presupuesto, se elaborarán los Estudios de Seguridad y Salud, Planes de 
Seguridad y/o Evaluaciones de Riesgos, por parte del contratista, que se consideran integrantes de ellos, para aprobación de 
EMT. 
 
Se dará audiencia al contratita sobre el proyecto antes del acta de comprobación del replanteo. 
 
El contratista deberá dar comienzo a cada una de las obras al día siguiente de la fecha de comprobación del replanteo.   
 
Si el resultado de la comprobación del replanteo es positivo, el plazo de ejecución de cada obra completa se empezará a computar 
desde el día siguiente al de la firma del acta. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato basado y a los proyectos u órdenes que 
sirvan de base al mismo conforme a las instrucciones que, en interpretación de estos, diera al contratista la dirección de obras, 
que serán de obligado cumplimiento para aquél. 
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El contratista está obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados. 
 
El contrato basado se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente acuerdo marco y de acuerdo con las instrucciones que 
para su interpretación diera al contratista EMT. 
 
12.2. Interpretación de los proyectos u órdenes de trabajo de las obras de los contratos basados 
 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del acuerdo marco, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, cuando proceda, la interpretación técnica del proyecto u orden de trabajo de cada una de las obras y la facultad de 
dictar las instrucciones para su desarrollo. 
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto o de la orden de trabajo. Si, a su juicio, adoleciese de 
alguna indefinición, deberá solicitar por escrito al director de la obra la correspondiente definición, con la antelación suficiente a su 
realización, quien deberá contestar en el plazo máximo de un mes a la citada solicitud. 
 
12.3. Dirección de obra de los contratos basados 

 
EMT, a través de su facultad de director de obras, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización 
de cada una de las obras ejecutadas. 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras de los contratos 
basados, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las citadas obras para su 
previo reconocimiento. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha del contrato basado, EMT podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
Durante la ejecución de cada obra se realizarán los replanteos parciales que EMT estime convenientes. De todos ellos se 
levantará acta por duplicado con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos 
serán de cuenta del contratista, quien permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.  
 
El director facultativo de cada obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 
construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta 
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización 
que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios de adjudicación.  
 
Si EMT estima que las unidades de obra ejecutadas son defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato, 
pero que son admisibles, puede proponer la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista 
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por EMT, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
El director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCSP, podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo 
los gastos que se originen de cuenta de EMT o del contratista, según lo previsto en el Anexo XII - PCT - al presente pliego. 
 
La dirección de obra podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de peligro 
inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que el director de la obra promueva, con posterioridad, la 
tramitación que corresponda. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231 del TRLCSP, será el establecido en el artículo 146 del 
RGLCAP. 
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución de las obras se tramitará mediante expediente contradictorio, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
12.4. Comprobación del replanteo de las obras de los contratos basados. 
 

La comprobación de replanteo se hará dentro del plazo de un mes desde la formalización del contrato basado o aprobación de la 
correspondiente orden de trabajo, salvo casos excepcionales justificados, con intervención del contratista o su representante legal 
y el director de la obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. 
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Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de cada obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad 
de cada proyecto u orden de trabajo y la disponibilidad de los terrenos, se autorizará por el director de obra el inicio, comenzando 
a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma de cada acta. En el caso de que el contratista, sin formular 
reservas sobre la viabilidad de cada proyecto hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 
dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de cada obra, justificándolo en la propia 
acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior o el director de la 
obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo 
constar en cada acta, decidiendo EMT lo que proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del 
RGLCAP. 
 
En tanto sea adoptada la decisión correspondiente, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma 
de cada acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el artículo 238 del TRLCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, EMT lo comunicará al contratista, contándose el plazo de ejecución desde el 
día siguiente a la recepción de la notificación de la autorización de inicio de las obras de los contratos basados. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el empresario seleccionado formulase reservas en cada acto de 
comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio de EMT tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la 
iniciación de las obras de los contratos basados. 
 
El acta de comprobación del replanteo de cada obra de los contratos basados formará parte integrante del citado contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 
 
12.5. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados 

 
Salvo en los casos en los que la normativa específica así lo exceptúa, deberá elaborarse el estudio de seguridad y salud o, en su 
caso, el estudio básico, según proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y, en su aplicación, el 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud ene l trabajo para cada obra en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud o Evaluación de Riesgos deberá ser aprobado por EMT antes del inicio de la obra, con el previo 
informe del coordinador en materia de seguridad y salud, , durante la ejecución de la obra o, en su caso, del director de la obra. 
 
12.6. Plazo y lugar de ejecución de las obras de los contratos basados 

 
El plazo de ejecución será el establecido por EMT en cada uno de los contratos basados, computándose desde el día siguiente al 
de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si se autoriza por EMT el inicio de la obra. 
 
El contratista podrá ejecutar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, 
salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. 
 
El contrato se ejecutará en el lugar que se indique en cada orden de trabajo o proyecto de ejecución. 
 
12.7. Ejecución defectuosa y demora de las obras de los contratos basados 
 

El contratista está obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco, dentro del plazo fijado para la realización del 
mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratita y éste ofreciera cumplir 
su compromiso, se concederá por EMT un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquél pidiese otro 
menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 
100 del RGLCAP. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total de 
ejecución de cada una de las obras, EMT podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las  
penalidades que figuran en la condición 11 de este pliego o en el Apartado N del Anexo I al presente pliego. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio de cada contrato basado, EMT estará 
facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución, con imposición de nuevas 
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penalidades. En este último supuesto, EMT concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación de la 
obra. 
 
Mismas prerrogativas tendrá EMT cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que EMT pueda tener derecho por daños y perjuicios 
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 
 
12.8. Abonos, mediciones y valoración de las obras de los contratos basados 
 

Solo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto de cada contrato basado 
y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del directo de la obra, sin que sirva de base para reclamación de ningún género, 
el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o presupuesto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por el director de obra, pudiendo el contratista presenciar la realización 
de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A 
falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de EMT sobre el 
particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de los estudios de 
mediciones del proyecto o de la correspondiente orden de trabajo. Terminada la medición, por el director de la obra se procederá a 
la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto con la rebaja 
aplicada según la oferta del contratista o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los 
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 
 
Salvo que en el Apartado O del Cuadro de Características Específicas, se determine otra cosa, el plazo de pago del precio del 

contrato será de sesenta (60) días naturales a contar desde la fecha de presentación de la factura por los trabajos efectivamente 
ejecutados o por acopio de materiales, que deben figurar en la correspondiente certificación.  
 
Si se hubiera establecido un plazo de comprobación en los documentos contractuales, éste será de 30 días naturales desde la 
entrega de la factura. En tal caso, las facturas se abonarán en el plazo de 60 días a contar desde la conformidad prestada a los 
trabajos ejecutados o desde el transcurso del plazo de los 30 días naturales de comprobación. 
 
El retraso en el pago a su vencimiento, dará lugar al pago de intereses de demora, los cuales se calcularan, exclusivamente, en 
base al interés fijado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del 
primer día del semestre natural de que se trate. Queda expresamente prohibido, en este sentido, actos de anatocismo, 
capitalización de intereses o acumulación de intereses. 
 
En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de abonos a 
cuenta, no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de 
las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la 
liquidación del contrato basado. 
 
En cualquier caso, el pago de las facturas no supone que EMT renuncie a los derechos contractuales que puedan corresponderle 
frente al adjudicatario, reservándose expresamente su ejercicio.  
 
En el supuesto de que sea necesaria la realización de acometidas de suministros eléctricos, de agua y gasistas, EMT deberá 
autorizar previamente el presupuesto presentado por la empresa distribuidora o transportista. 
 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el PCT. En su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP. 
 
Las certificaciones por abonos a cuenta sobre su importe por operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio 
de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, solo se expedirán en casos excepcionales que, a juicio de la 
dirección facultativa, sean absolutamente justificados, en la forma y con las garantías a tal efecto determinan los artículos 155, 156 
y 157 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo establecido en el apartado 2 del artículo 232 del TRLCSP. En su caso, la cuantía 
y condiciones se encuentran señalados en el Apartado O del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos serán asegurados 

mediante la prestación de la garantía que, en su caso, se especifica en dicho apartado.  
 
12.9. Aviso de terminación de la ejecución de la obra de los contratos basados 
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El contratista, con la antelación prevista de 30 días hábiles o, en su caso, en el plazo previsto en el proyecto o en la orden de 
trabajo, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución de cada una de las obras, 
a efectos de que pueda realizar su recepción. 
 
12.10. Recepción de la obra de los contratos basados 
 

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de EMT, la totalidad de su objeto. 
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de cada obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma, 
levantando acta de recepción. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable del contrato las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta por duplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
comenzando desde ese día el plazo de garantía. En el acta de recepción, el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 
medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables incumple esta obligación, 
el responsable del contrato le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de 10 días, formule las alegaciones que considere 
oportunos, sobre las que resolverá EMT. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas 
imputables al contratista. 
 
12.11. Medición general y certificación final de las obras de los contrato basados 
 

Recibida cada obra, se procederá a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en 
el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto o la orden de trabajo. 
En su caso, dentro del plazo de 2 meses, contados desde la recepción, EMT deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
12.12. Plazo de garantía y liquidación de las obras de los contratos basados 
 

El plazo de garantía de cada una de las obras comenzará a contar desde la fecha de su recepción. Los gastos de conservación y 
vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en el 
PCT y a las instrucciones que dicte la dirección de obra. Si, a juicio de EMT, descuidase la conservación y diere lugar a que 
peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiese recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las 
fechas de las respectivas recepciones parciales. 
 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía de cada obra, el director facultativo de la obra, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de la misma. Si este fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un 
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía de la obra. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, 
se formulará por el director de la obra, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
notificándose al contratista para que en el plazo de 10 días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
En el plazo de 2 meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo de establecido para tal fin, 
EMT aprobará la liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
12.13. Responsabilidad por vicios ocultos 
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Si alguna de las obras se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimientos del contrato basado por parte del empresario, responderá éste de los daños y perjuicios durante un 
plazo de 15 años a contar desde la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
 
12.14. Causas de resolución de los contratos basados 
 

Los contratos basados en el acuerdo marco podrán resolverse por cualquiera de las causas previstas en el artículo 237 del 
TRLCSP. Además, podrá ser causa de resolución del contrato basado, la no ejecución de la obra de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en el correspondiente proyecto, el incumplimiento de las instrucciones de la Dirección Facultativa 
recogidas ene l libro de órdenes, así como el incumplimiento de lo establecido sobre la procedencia de la subcontratación. 

13.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán propiedad de EMT quien podrá 
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 
 
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución de 
este contrato y de los correspondientes contratos basados, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización 
expresa de EMT. 
 
Los contratos de obras que comprendan contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de 
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de éste a la EMT. En todo 
caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, se podrá autorizar el uso del correspondiente 
producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del TRLCSP. 
 
14.- IMPUESTOS Y GASTOS 
 

El importe de los impuestos y/o de las tasas de todo tipo que se deriven de la adjudicación, excepto el IVA que necesariamente 
habrá de reflejarse en factura, serán a cargo del adjudicatario. 
 
Del mismo modo, todos los gastos que se causen derivados de la convocatoria o de su adjudicación, como los anuncios 
publicados, gastos de formalización del contrato o cualquier otro, serán a cargo del adjudicatario. 
 
Los gastos que se produzcan por la elevación a escritura pública del contrato serán por cuenta de quien solicite su otorgamiento. 
 
15.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 

La Adjudicataria se obliga a cumplir estrictamente el protocolo de coordinación de actividades empresariales de empresas 
contratadas que subcontraten para EMT, que les será entregado con carácter previo al inicio de sus trabajos: 

 
Una vez recibida la documentación sobre coordinación de actividades empresariales que se detalla en uno de los anexos del 
presente Pliego, la Adjudicataria deberá suministrar ésta misma a las subcontratas con las que, en su caso, hubiera contratado y 
asegurarse de que EMT disponga de toda esta documentación antes de que inicien los trabajos para los que han sido requeridos; la 
documentación que se aportará será la siguiente: 

 

 Relación de trabajadores (nombre, apellidos y DNI) que van a realizar tareas en nuestras instalaciones y copia de 
los modelos TC-2  o documentos vigentes al respecto, donde figuren. 

 Justificante de pago en vigor de Póliza de Responsabilidad Civil de la empresa. 

 Modalidad de organización de la prevención en la empresa. 

 Certificados de formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores que van a realizar tareas en 
nuestras instalaciones, emitidos por una entidad acreditada por el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de 
la empresa. 

 FICHA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES en la que incluirá información sobre los 
RIESGOS EVALUADOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PLANIFICADAS DE ACTIVIDAD CONTRATADA, de la 
que le adjuntamos modelo en blanco, para que nos lo remita debidamente cumplimentada y visada por personal 
competente. 

 Copia de los certificados de aptitud (certificado médico) del personal asignado para realizar el objeto del contrato 
de EMT. 

 Acuses de recibo de la entrega de información y la formación, dada a los trabajadores que van a desarrollar los 
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trabajos en relación a los riesgos y medidas preventivas evaluados de la actividad contratada. 
 

Las Fichas de instrucciones básicas de seguridad y salud para contratas que figuran como anexo del presente Pliego deben 
ser repartidas a todos los trabajadores siendo visado su recibí, por los  trabajadores que vayan a efectuar los servicios 
contratados (uno por cada uno). 
 
16.- AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

El adjudicatario deberá disponer de las autorizaciones administrativas necesarias para el suministro de los bienes. En caso de que 
no pudiese obtener alguna de las referidas autorizaciones por causa a él imputable, EMT podrá resolver el contrato sin previo 
aviso. 
 
17.- PROHIBICION DE UTILIZAR LA IMAGEN DE EMT 
 

El adjudicatario no podrá servirse de sus relaciones contractuales con la EMT en su correspondencia con terceros o en cualquier 
otro documento publicado o emitido por radio, televisión o Internet con fines publicitarios o comerciales, ni utilizar vistas interiores o 
exteriores de los edificios de la EMT con los mismos fines, sin la autorización previa, expresa y por escrito de EMT. 
 
18.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 

Se entenderá que EMT es la dueña de los productos que, en su caso, se elaboren por el adjudicatario como consecuencia del 
contrato adjudicado. El adjudicatario será el responsable exclusivo respecto de aquellas acciones que se ejerciten como 
consecuencia de la utilización de derechos de propiedad industrial o intelectual respecto de los bienes suministrados, y responderá 
frente a EMT de todos los daños y perjuicios que se deriven de su ejercicio. 
 
19.- FUERO Y ARBITRAJE 
 

El adjudicatario, renunciando al fuero que pudiera corresponderle, se somete expresamente a la jurisdicción de los Juzgados  y 
Tribunales de Madrid Capital, para resolver cuantas cuestiones pudieran suscitarse en la interpretación o aplicación de los 
compromisos contenidos en las presentes bases, y de aquellas a las que diera lugar la adjudicación del concurso.  
 
Las partes podrán someter sus diferencias o controversias a arbitraje de derecho o de equidad. En caso de someterse a arbitraje, 
se planteará ante la Corte Arbitral de la Asociación Española de Arbitraje, de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid u otra corte arbitral de reconocido prestigio. 
 
 20.- CONFIDENCIALIDAD  

 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución 
del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo mínimo de 5 años desde la finalización del plazo de vigencia del 
contrato. 
 
EMT no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos 
efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este 
carácter, sin que sea admisible la mención genérica como tal al conjunto de la oferta. 
 
EMT proveerá lo necesario para mantener confidenciales el contenido de las ofertas en lo necesario. No se facilitarán a los 
licitadores copias de los documentos del expediente, pudiendo consultar el mismo previa petición, siendo EMT quien determinará 
las partes del mismo consultables. 
 
21.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de 
los que hayan podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la  
Finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 
de diciembre de 1999. 
 
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados 
a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se 
pudiera incurrir. 
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El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del cumplimiento del 
contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se 
desarrolle su trabajo. 
 
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSP. 
 
Se informa a los licitadores que los datos personales que faciliten se incorporarán para su tratamiento a ficheros de datos de 
carácter personal, con la finalidad de hacer uso de ellos para todo lo relacionado con este procedimiento y con otras actuaciones 
relativas a la contratación y adquisiciones realizadas por EMT. Se informa así mismo que el licitador tendrá derecho de acceso, 
rectificación y cancelación de los datos, para lo que se podrá dirigir al Responsable de Ficheros de Protección de Datos, 
Secretaría General, C/ Cerro de la Plata 4, 28007 Madrid, correo electrónico contratacion@emtmadrid.es. (Ver además Aviso 
Legal en www.emtmadrid.es) 
 
22.- ERRORES MATERIALES TIPOGRÁFICOS O DE REDACCIÓN 
 

Los errores materiales tipográficos o de redacción que puedan manifestarse en el presente Pliego, en el Cuadro de Características 
Específicas, o en el Pliego de Condiciones Técnicas podrán ser subsanadas por EMT bien por sí misma o a instancia de 
cualquiera de los licitadores antes de la apertura de la oferta económica, en cuyo caso, EMT, notificará a los futuros licitadores de 
las oportunas correcciones pudiendo conceder a los mismos un nuevo plazo, variable, en función de la entidad del error. En caso 
de que los errores se hubiesen manifestado con posterioridad a la apertura de la oferta económica EMT podrá iniciar, en función 
de la entidad del error, un trámite destinado a subsanar los errores advertidos notificándolo a todos los licitadores y adoptando 
todas las medidas necesarias con el objeto de garantizar los principios de transparencia y de igualdad de trato. 

23.- INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PLIEGO 

Será facultad de EMT interpretar las dudas que pueda generar la interpretación de los Pliegos de Condiciones. Se entenderá 
suficiente publicidad respecto a la contestación de dichas dudas o aclaraciones, la remisión de las mismas al agente autorizado 
que el licitador haya nombrado, facilitando nombre y apellido, dirección postal, dirección de correo electrónico y teléfono/s de 
contacto, en el momento de retirar la documentación del procedimiento, para que le represente durante la fase de convocatoria. 
Para el resto, será suficiente con la publicación de la consulta y de la respuesta en la página web de EMT www.emtmadrid.es 
(Perfil de Contratante). 

24.- CLAUSULAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. 

En el Apartado T del Cuadro de Características Específicas, se incorporarán cuantas cláusulas sociales, medioambientales y de 
responsabilidad social empresarial se estime conveniente. Salvo que en el referido Apartado T del Cuadro se haga constar que 

alguna de ellas no son de aplicación, se aplicarán con carácter general las siguientes: 
 

CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL: 

Se cumplirán los requerimientos medioambientales establecidos en el pliego de condiciones particulares  

El adjudicatario deberá utilizar en la ejecución del contrato de técnicas de protección medio ambiental y de fomento del ahorro y el 
uso eficiente la energía y de los materiales, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de 
residuos de conformidad con la normativa europea el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos, entre 
otros. 
 

CLAUSULA SOCIAL: (Condición especial de ejecución del contrato) 

El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en las normas laborales y en las normas formuladas por la Organización 
Internacional del Trabajo (libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la 
discriminación en el empleo y la ocupación) así como vigilar el cumplimiento de las mismas por sus propios proveedores en la 
ejecución del contrato.  

En relación con la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, el propuesto como adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, respecto a la obligación de tener contratados, cuando tenga 50 trabajadores o más, 
de entre ellos, al menos un 2 por 100 de trabajadores discapacitados, o haber optado por la implantación de las medidas 
alternativas legalmente previstas, y contar con la declaración de excepcionalidad de la autoridad competente. A tal fin,  en el plazo 
de 5 días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción de la comunicación que efectúe EMT, deberá acreditar 
documentalmente el tener contratado al menos el 2 por 100 citado, o bien haber obtenido la declaración de excepcionalidad, por 
acuerdo expreso o silencio positivo, aportando a tal efecto copia de certificado expedido por la autoridad  competente y el tener 
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implantadas las correspondientes medidas alternativas. La falta de acreditación dará lugar a dejar sin efecto la propuesta de 
adjudicación realizada a su favor. El adjudicatario deberá cumplir con la obligación a que se refiere este párrafo durante todo el 

periodo de duración del contrato, pudiendo EMT solicitar la acreditación de este extremo y requerir al adjudicatario el cumplimiento 
en cualquier momento a lo largo del periodo de duración del contrato.  

Reserva de contratos a favor de los denominados Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción: En el Apartado T del 

Cuadro de Características Específicas y en el anuncio se podrá establecer que el contrato se reserva a favor de los denominados 
Centros Especiales de Empleo o a empresas de inserción, fijando en el mismo todas y cada una de las condiciones que 
determinarán las especialidades de la licitación y de la adjudicación del contrato reservado. 

25.- RECLAMACIONES Y RECURSOS. 

 
Recursos en los procedimientos de contratación: 

 Procedimientos sujetos a las Instrucciones de Contratación de EMT y disposiciones comunes del TRLCSP: reclamación 
ante la jurisdicción civil, previo anuncio de la reclamación ante EMT. En este caso, el procedimiento NO es susceptible 

del recurso especial o de la declaración de nulidad establecidos en el TRLCSP y reclamaciones y cuestión de nulidad de 
la LCSE. 

 En los procedimientos sujetos al TRLCSP, de importe igual o superior al de los contratos sujetos a regulación 

armonizada, procederá, con carácter potestativo, la interposición del recurso administrativo especial en materia de 

contratación previo al contencioso-administrativo en el plazo de 15 días, en los términos previstos en el artículo 44 de 

dicha Ley. 

El órgano competente para conocer del recurso será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid, pudiendo presentarse aquel en el registro del órgano de contratación o en el registro del propio Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

 Procedimientos sujetos a la Ley 31/2007, régimen de reclamaciones del Título VII, capítulo I de la referida Ley, artículos 

101 a 108. 

Se deberá anunciar previamente, mediante escrito presentado en EMT en el plazo previsto en el artículo 104.2 de la 

LCSE, la intención de interponer reclamación, indicando el acto del procedimiento contra el que se reclama. 

El órgano competente para conocer de la reclamación será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid, ante quien debe presentarse la reclamación.  

26.- CUESTIÓN DE NULIDAD. 

 

Contratos sujetos al TRLCSP: En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la interposición de la 
cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. El órgano 
competente para conocer de la cuestión de nulidad será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal. 
 
Contratos sujetos a al LCSE:  en los supuestos previstos en el artículo 109 de al LCSE, se podrá plantear la interposición de la 
cuestión de nulidad contractual en el plazo de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 111 de la LCSE. El órgano 
competente para conocer de la cuestión de nulidad será el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, debiendo presentarse dichas cuestiones en el registro del propio Tribunal. 

27.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y DE TRANSPARENCIA 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está 
obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y 
del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que 
se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la EMT, previo requerimiento, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma. 
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y EMT, por cuanto aquél queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente 
establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten 
aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con EMT, y ello con independencia de las facultades de 
Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 
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28.- POLÍTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

 
EMT tiene aprobada una política ambiental en la que se persigue la mejora continua y el logro de los objetivos marcados en la 
actuación ambiental de sus Instalaciones. En ella se recoge su compromiso con el cumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental que afecta a su actividad en su ámbito de actuación. También se incluyen otros compromisos específicos que se 
detallan a continuación: 
 

 Evaluar anualmente los efectos ambientales derivados de la actividad a efectos de mantenimiento y mejora continua. 
 Cumplir la legislación ambiental vigente, aplicable a las actividades de sus instalaciones, así como de aquellas otras 

exigencias que la Empresa suscriba. 
 Optimizar el uso de las materias primas mediante una gestión y empleo racional de los recursos naturales utilizados en el 

desarrollo de la actividad. 
 Minimizar los impactos que las actividades puedan producir en el entorno. 
 Adoptar las mejores técnicas disponibles de prevención de la contaminación, que económicamente sean viables. 
 Promover actuaciones de formación y sensibilización del personal sobre la necesidad de proteger y preservar el medio 

ambiente. 
 Emplear sistemas de comunicación para informar a entidades y colectivos potencialmente afectados, sobre las 

actuaciones que la EMT desarrolla para la conservación del medio ambiente.  
 Obtener la satisfacción del cliente, gracias a la calidad de nuestros servicios y a nuestro compromiso con el medio 

ambiente. 
 

A tal efecto, comunica esta política a las empresas subcontratadas que trabajen en las instalaciones de la EMT con el fin de hacer 
cumplir su compromiso con el Medio Ambiente y mejorar el comportamiento ambiental de dichas empresas. Además, se debe 
tener en cuenta que en los Centros de Operaciones de Entrevías y Sanchinarro hay certificado un Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad y Medio Ambiente, por lo que se informa a las empresas que accedan a dichas instalaciones de EMT, que deberán 
cumplir con la política Integrada de estos Centros de Operaciones. 
 
28.1. Política de Calidad y Medio Ambiente del Centro de Operaciones de Entrevías de la EMT. 
 

Si vienen a realizar trabajos al Centro de Operaciones de Entrevías deberán tener en cuenta que en este Centro se cumple con la 
siguiente política  específica de Calidad y Medio Ambiente. 
 
En el Centro de Operaciones de Entrevías (en adelante COEV), el cumplimiento de los requisitos, necesidades y expectativas de 
nuestro cliente es un valor compartido que demanda de niveles de Calidad y Medio Ambiente adecuados en las actividades de 
mantenimiento de autobuses, asignación de conductores y autobuses a las líneas de transporte de viajeros solicitados por EMT y 
gestión de entrada y salida de vehículos del centro, en función de la programación del COEV  y de las incidencias producidas 
durante la prestación del servicio. 
 
El COEV considera que las ideas de Calidad, Medio Ambiente y mejora continua deben estar presentes en toda la actividad del 
centro, y por consiguiente, declara como compromisos de su gestión los siguientes: 
 
• Conseguir la plena satisfacción del cliente, proporcionándole la calidad esperada y cumpliendo estrictamente los 

requerimientos acordados. 
• Cumplir la legislación general y normativa ambiental aplicable a los servicios que se ofrecen en todas las actividades 

desarrolladas. 
• Conseguir la máxima sensibilización en materia de Calidad y Medio Ambiente a todo su personal. 
• Esforzarse para prevenir, evitar o reducir los diversos tipos de contaminación presentes adoptando las mejores técnicas 

disponibles y económicamente viables. 
• Todo ello garantizando el equilibrio económico y financiero, buscando la rentabilidad y optimizando los recursos empleados 

en todas las operaciones realizadas en el COEV. 
 
Para alcanzar estas premisas, es política del COEV liderar e impulsar la ejecución de las siguientes acciones: 
 
• Establecer y mantener un Sistema Integrado de Gestión (en adelante SIG) de Calidad y Medio Ambiente que recoja los 

compromisos anteriormente citados, verificarlo regularmente para asegurar su adecuación y eficacia, de forma que se 
asegure la realización de la mejora continua, la disposición a recoger y satisfacer las necesidades del cliente, así como 
revisar y llevar a cabo el cumplimiento legal y reglamentario sobre los servicios ofrecidos previniendo, evitando y reduciendo 
la contaminación. 

• Estructurar una organización acorde a las necesidades para el cumplimiento de los objetivos comunes del SIG, de modo que 
los esfuerzos individuales contribuyan coordinados a la consecución eficiente de los compromisos de Calidad y Medio 
Ambiente. 

• Instruir, motivar e implicar a todo el personal en la gestión y desarrollo del SIG. 
• Mantener la documentación y actualizar periódicamente el SIG del COEV. 
• Optimizar el uso de materias primas gestionando racionalmente los recursos naturales utilizados mediante: 

- El consumo eficaz de los recursos energéticos encaminándonos a alcanzar la mayor eficiencia energética posible. 
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- El uso eficiente del agua que se consume en el conjunto de las instalaciones. 
- La implantación de buenas prácticas en el consumo de material de oficina, incentivando su reducción y reutilización. 

• Minimizar la generación de residuos y vertidos en las instalaciones mediante la sensibilización a los operarios del COEV así 
como fomentar su reducción y correcta segregación en función de su tipología. 

• Comunicar a proveedores y contratas la declaración de principios del SIG del COEV, así como ponerlos a disposición de 
entidades, colectivos y ciudadanos interesados. 

 
El SIG está basado en los requerimientos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, y es de obligado 
cumplimiento para toda la organización. 
 
Esta Política es publicada y difundida a todo el personal que desarrolla sus actividades en el COEV de EMT, estando a disposición 
del público para su consulta. 
 
El COEV delega, de manera expresa, en la figura del Responsable de Calidad y Medio Ambiente la autoridad necesaria para que, 
con la independencia debida de todas las partes implicadas, se responsabilice del desarrollo, implantación, actualización y 
supervisión del cumplimiento de todo el SIG y de la transmisión de la necesidad de tener en cuenta los requisitos de nuestro 
cliente. 
 
38.2. Política de Calidad y Medio Ambiente del Centro de Operaciones de Sanchinarro de la EMT. 

 
Si vienen a realizar trabajos al Centro de Operaciones de Sanchinarro deberán tener en cuenta que en este Centro se cumple con 
la siguiente política  específica de Calidad y Medio Ambiente. 
 
Siguiendo la tendencia general de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), el Centro de Operaciones de 
Sanchinarro (COSAN) se compromete a adoptar las ideas, procesos metodología y prácticas, que exigen las principales 
certificadoras de estándares de Calidad y Medio Ambiente, y su aplicación en todas las actividades que dependen del Centro 
como son: 
 

• Mantenimiento y reparación de autobuses. 
• Asignación de conductores y autobuses a las líneas de transporte de viajeros. 
• Gestión de entrada y salida de vehículos en el Centro. 
• Gestión de incidencias producidas durante la prestación del servicio. 

 
Y por ello, el COSAN declara adecuar su gestión para cumplir con los siguientes compromisos: 
 

• Conseguir la plena satisfacción del cliente, proporcionándole la calidad esperada y el cumplimiento estricto de los 
requerimientos acordados. 

• Cumplir con la legislación general, normativa ambiental y otros requisitos contractuales relacionados con los aspectos 
ambientales aplicables a los servicios que se ofrecen en todas la actividades desarrolladas. Sensibilizar al personal 
adscrito al Centro en materia de calidad y medio ambiente. 

• Prevenir evitar y reducir cualquier tipo de contaminación al medio, usando las mejores técnicas posibles con los recursos 
disponibles. 

• Todo lo anterior, garantizando el equilibrio presupuestario y buscando la rentabilidad y optimización de los recursos con 
los que cuenta. 

 
Con ello consideramos que satisfacemos las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 
 
Para alcanzar los compromisos anteriormente expuestos, es política del COSAN adoptar las siguientes medidas: 
 

• Establecer un Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Calidad y Medio Ambiente, en el cual se guarden los compromisos 
anteriormente citados. Verificarlo regularmente, asegurar su adecuación y eficacia y mantenerlo en estado de mejora 
continua. 

• Establecer y revisar los objetivos y metas de la organización conforme a las necesidades para el cumplimiento de los 
objetivos comunes del SIG, de modo que los esfuerzos individuales contribuyan coordinados a la consecución eficiente 
de los compromisos adquiridos en las Áreas de Calidad y Medio Ambiente. 

• Instruir y formar al personal en la gestión desarrollo y mejora del SIG. 
• Mantener la documentación. 
• Optimizar el uso de las materias primas gestionando racionalmente los recursos naturales. 
• Minimizar la generación de residuos y vertidos  así como fomentar la reducción y correcta segregación de los mismos en 

función de su tipología. 
• Comunicar a los empleados, proveedores y contratas la declaración de principios del SIG, así como ponerlos a 

disposición de entidades, colectivos y ciudadanos interesados. 
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El SIG está basado en los requerimientos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y 14001:2004 y es de obligado cumplimiento 
para toda la organización. 
 
Esta Política es publicada y difundida entre todo el personal que desarrolla sus actividades en el COSAN, estando a disposición 
para cualquier consulta  del público general. 
 
El COSAN, de manera aquí expresa, delega en la figura del Responsable de Calidad y Medio Ambiente la autoridad necesaria 
para que, con la independencia debida de todas la partes implicadas, se responsabilice del desarrollo, implantación, actualización 
y supervisión del SIG y de la propagación de la necesidad de tener en cuenta los requisitos que establece. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS 
APARTADO  A OBJETO DEL CONTRATO. TIPO DE CONTRATO. DIVISIÓN EN LOTES. C.P.V.  

OBJETO: El objeto del presente Acuerdo Marco es la instalación de separadores de carril bus 

en las nuevas calles de la ciudad de Madrid. Dicha instalación incluye replanteo, colocación y 
entrega de los planos as built así como la recogida  de los separadores en el lugar que designe 
EMT.  
 
EMT podrá facilitar el suministro de las piezas, pero no de los elementos auxiliares necesarios 
para dicha instalación (anclajes, tornillos, arandelas, etc….) definidos en el pliego. 
 
Se considerarán comprendidas dentro del objeto del contrato la ejecución de obras, así como 
las actuaciones urgentes cuyo importe, de acuerdo con los precios unitarios del contrato, sea 
inferior de forma individual a 50.000,00 € (IVA excluido).  

 
TIPO DE CONTRATO: Obras. 

 
DIVISIÓN EN LOTES: No  

C.P.V.: 45223800-4 Montaje e instalación de estructuras prefabricadas. 

APARTADO  B ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

Director Gerente de EMT. 
 

APARTADO  C TIPO DE PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO  

Tramitación: ordinaria 

Procedimiento: abierto 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Se atiende a una pluralidad de criterios.  

APARTADO D RÉGIMEN NORMATIVO ESPECÍFICO. 

Procedimiento sujeto a las Instrucciones de Contratación de EMT y disposiciones pertinentes 
del TRLCSP. 
 
Además habrá que tener en cuenta las siguientes disposiciones legales: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales, y 
reglamentos de desarrollo. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 5/2003. de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 17/1984 reguladora del abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

 Normativa Municipal de aplicación a las actuaciones a realizar, sobre todo aquella que 
tenga relación con el trabajo en la vía pública. 
 

APARTADO  E PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO. COSTE DE LOS ANUNCIOS  

La convocatoria del procedimiento de contratación se publicará en la página WEB de EMT 
www.emtmadrid.es  (Perfil de Contratante). La adjudicación del contrato, declaración de 
desierto, renuncia o desistimiento, se publicarán el mismo Perfil de Contratante de EMT. La 
formalización se publicará en la página WEB de EMT citada, Perfil de Contratante mediante 
anotación de su fecha. 

 

COSTE DE ANUNCIOS A ABONAR POR EL/LOS ADJUDICATARIO/S: No hay. 
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APARTADO  F FORMA DE LAS PROPOSICIONES. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA A PRESENTAR. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
PARA NOTIFICACIONES. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS.  

FORMA DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: el sobre nº 1 contendrá la 
“documentación administrativa”, el sobre nº 2 recogerá la “documentación relativa a los criterios 
no valorables mediante cifras o porcentajes”, y en el sobre nº 3 se incluirá la “documentación 
relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”.  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA A PRESENTAR 

Los licitadores podrán presentar la declaración responsable única del Anexo III en sustitución de 
la documentación que se enumera en el punto 4.5.1 del PCG, o el DEUC. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas se presentarán en el plazo de 10 días 
naturales, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en la Página WEB de la EMT. 
La presentación se hará en la Secretaría General de la EMT, sita en la calle Cerro de la Plata 
nº4 de Madrid Capital, en la primera planta, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes salvo 
festivos de ámbito nacional, o bien de ámbito autonómico o local en la Comunidad o Municipio 
de Madrid respectivamente. 

DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

Si el licitador admite que las notificaciones se le efectúen por correo electrónico, deberá incluir 
una dirección de correo electrónico a estos efectos, en el sobre nº 1. 

PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: 6 meses a contar desde la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.  

 

SOBRE  
Nº1 

APARTADO 
G.1 

 

SOLVENCIA TÉCNICA  Y/O PROFESIONAL Y DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITARLA. 
HABILITACIÓN EMPRESARIAL.  

SOLVENCIA TÉCNICA: 

Se deberá presentar:   
 

1. Los licitadores deberán haber realizado para organismos, entes o empresas del 
Sector Público, trabajos análogos a los que son objeto del contrato. Será 
necesario presentar certificado de buena ejecución emitido por organismos, ente o 
empresas de Sector Público, al tratarse de un trabajo en la vía pública. 

2. Documentación de tener en plantilla, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, Ingeniero Civil o de Caminos, Canales y Puertos, que deberá acreditarse 
mediante la presentación de un certificado de empresa en la que el representante 
declarará expresamente, bajo responsabilidad, cual es el profesional que se 
destinará al proyecto que se encuentra en la actualidad en plantilla. Este 
profesional deberá tener un mínimo de tres años de experiencia en obras en la vía 
pública. Se presentará fotocopia del título académico y curriculum vitae. 

 
HABILITACIÓN EMPRESARIAL: 
 

Aparte de la solvencia técnica exigida, se debe aportar certificado en vigor acreditativo de que la 
entidad que licita está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), según el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

APARTADO 
G.2 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITARLA  

Se acreditará mediante las cuentas anuales del último ejercicio, cuyo plazo de presentación 
haya vencido, presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. 
Serán excluida,  aquellas empresas cuyo ratio de solvencia, resultante de aplicar la siguiente 
fórmula, no sea igual o superior a 1 :  
Activo Corriente + Activo No Corriente / Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente.” 
 
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  
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SOBRE 
Nº2 

APARTADO 
G.3 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA PARA, EN SU CASO, VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES  

En el sobre 2 se incluirá memoria técnica donde figurarán todos los datos que permitan la 
aplicación de los criterios de valoración no sometidos a cifras o porcentajes, y además se 
exprese de forma detallada: 

-Procedimiento interno para la gestión administrativa, técnica y de ejecución, de cada una de las 
obras que se soliciten. Concretamente se debe detallar: 

-Gestión y  procedimientos previos al inicio de los trabajos. 

-Proceso constructivo de una obra tipo. 

-Gestión de las obras en caso de un aumento significativo y puntual de órdenes de 
inicio. 

-Gestión y procedimiento previsto para una actuación urgente. 

-Organigrama de la empresa: relación de personal de toda índole incluyendo titulación, 
especialización, cualificación y su dedicación al contrato para cada una de las facetas 
del mismo. 

-Relación de medios auxiliares, vehículos, útiles y maquinaria adscritos al contrato. 

SOBRE 
Nº3 

APARTADO 
G.4 

OFERTA ECONÓMICA PARA LA VALORACIÓN DE CRITERIOS MEDIANTE CIFRAS O 
PORCENTAJES.  

En el sobre nº 3 se incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al 
modelo fijado en el Anexo II “modelo de proposición económica”.  

APARTADO H CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE SOLVENCIA Y APERTURA DE PROPOSICIONES  

Una vez recibidas las ofertas se procederá en acto no público a la apertura de la documentación 
administrativa y a la calificación de la misma, y si se aprecian defectos u omisiones 
subsanables, se comunicarán a los interesados mediante telefax, correo electrónico o cualquier 
otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado,  de la fecha de 
recepción y del contenido de la comunicación para que, en un plazo no superior a 5 días 
naturales, los corrijan o subsanen o presenten documentos aclaratorios o complementarios.  

Apertura sucesiva de ofertas. Fases: 

La apertura de la documentación técnica (sobre 2) o de criterios no valorables mediante cifras o 
porcentajes) se realizará en acto público, el séptimo día hábil, no sábado, a contar desde el día 
siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas, donde se informará de la 
calificación de la documentación administrativa, y se procederá a la apertura de los sobres para 
comprobar únicamente que contiene documentación técnica. La fecha exacta de la apertura se 
indica en el anuncio de la convocatoria de la licitación. 

A continuación se procederá a remitir el contenido del sobre nº 2 al Área encargada del contrato 
para la valoración de los criterios no valorables mediante cifras o porcentajes. Una vez 
valorados y aprobada la valoración, se publicará en la web de EMT y será notificada 
individualmente a los licitadores en los correos electrónicos facilitados en la documentación 
administrativa. 

La apertura del sobre nº 3 se realizará en acto público con asistencia de los licitadores 
admitidos, en la fecha que EMT determine, notificándose dicha fecha mediante anuncio 
publicado en la web www.emtmadrid.es (Perfil de contratante), que será suficiente a efectos de 
notificaciones, pudiendo además notificar la fecha a los licitadores admitidos mediante correo 
electrónico.  

APARTADO  I GARANTÍA PROVISIONAL 
 

No se exige. 

APARTADO J CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

La adjudicación recaerá en la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de los 
criterios de adjudicación que se describen a continuación: 
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CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES: 
 
La adjudicación recaerá en la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de los 
criterios de adjudicación que se describen a continuación: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Se atiende a una pluralidad de criterios. El procedimiento de 

contratación será negociado y la forma de adjudicación la oferta económicamente más 
ventajosa en su conjunto. Las ofertas se valorarán de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
CRITERIOS SUJETOS A FORMULAS Y PORCENTAJES (ARITMETICOS): 
 

 OFERTA ECONÓMICA: 80 puntos  

 
Obtendrá la máxima puntuación (80 puntos) el licitador que oferte un mayor porcentaje de baja 
lineal de los precios unitarios que aparecen relacionados en el Anexo XIII. 

La fórmula a utilizar es. 
 

P0i= Maxp * (100-M0) / (100- Oi) 
 
P0i= Puntuación de la oferta que se valora 
Maxp = Puntuación máxima (80 puntos) 
M0 = Oferta más alta en porcentaje 
Oi = Oferta del licitador en porcentaje que se puntúa 

 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

El porcentaje de baja  deberá expresarse en el modelo de proposición económica que se 

adjunta al Pliego como Anexo II 

CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES: 20 PUNTOS 
 
 

Procedimiento interno para la gestión administrativa, técnica y de ejecución, de cada una de las 
obras que se soliciten. Concretamente se debe detallar: 

-Gestión y  procedimientos previos al inicio de los trabajos. (5 PUNTOS) 

-Proceso constructivo de una obra tipo. (5 PUNTOS) 

-Gestión de las obras en caso de un aumento significativo y puntual de órdenes de 
inicio. (5 PUNTOS) 

-Gestión y procedimiento previsto para una actuación urgente. (5 PUNTOS) 

APARTADO K GARANTÍA DEFINITIVA Y PLAZO PARA SU CONSTITUCIÓN. 
 
El propuesto como adjudicatario deberá constituir garantía definitiva por importe de 13.500 €, en 
el plazo que se determinen en el requerimiento que efectúe EMT.  
 

APARTADO L VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL 
ACUERDO MARCO. FORMA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO  

 

El valor estimado del contrato asciende a 297.000,00 €, IVA excluido. 
 
El presupuesto base de licitación asciende a un importe de  270.000,00€, IVA excluido. 
 
La dotación presupuestaria correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020 queda condicionada 
a la existencia de crédito en el presupuesto de EMT para dichos años. 

El presupuesto de cada contrato basado en el Acuerdo Marco se determinará según se 
establece en el PCT y en el PCG. 
 
El importe que se adjudique no supone compromiso de gasto por parte de EMT, que 
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únicamente abonará las obras realmente ejecutadas, sin estar obligada a agotar dicho importe. 
 

APARTADO M DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
La duración del Acuerdo Marco es de tres años a contar desde la fecha de formalización del 
mismo. 
 
El plazo de ejecución de cada una de las actuaciones que se acometan durante la duración del 
Acuerdo Marco, se determinará por EMT en cada orden de trabajo concreta, y vendrá 
determinado por las características intrínsecas de cada obra, y por la obtención de los permisos 
necesarios para su realización.  

APARTADO N PENALIZACIONES 

 
En los supuestos de incumplimiento de la prestación por parte del contratista, EMT podrá optar, 
conforme determina el artículo 1124 del Código Civil, por exigir la resolución del contrato o su  
cumplimiento; y cualquiera que sea su decisión, será compatible con la percepción de las 
siguientes penalizaciones: 

 
Penalizaciones por retrasos en el inicio de la ejecución o en su finalización: 
EMT podrá imponer penalizaciones por retrasos tanto en relación con el día de inicio de 
ejecución de las obras como por retrasos en la finalización de los plazos propuestos por el 
adjudicatario y aceptados por EMT de 500 €, por cada día natural de retraso en el inicio de la 
ejecución o de retraso en su finalización por causa imputables al propio adjudicatario, sin que 
pueda exceder, la penalización total a abonar, por este concepto, del 20% del importe total de 
adjudicación.  
 
Penalizaciones por ejecución defectuosa o  inadecuada de la obra: 
EMT podrá imponer penalizaciones por la ejecución defectuosa o inadecuada de la obra 
siempre que su subsanación suponga un retraso en la finalización de la obra de acuerdo con el 
programa propuesto por la adjudicataria y aprobado por EMT o cause cualquier otro perjuicio a 
EMT, sin que pueda exceder, la penalización total a abonar, por este concepto, del 20% del 
importe total de adjudicación. Esta cláusula será de aplicación, con carácter residual, a 
cualquier otro tipo de incumplimiento o cumplimiento inadecuado o defectuoso en que pueda 
incurrir el adjudicatario y que supongan un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 La no entrega del informe al que se hace mención en la Condición 18 del PCT, se 
penalizará con 300 € por informe no entregado o si del entregado se deduce el 
incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario. 

 La no entrega del informe al que se hace mención en la Condición 19 del PCT, se 
penalizará con 500 € o si del entregado se deduce el incumplimiento de las 
obligaciones del adjudicatario. 

Todas estas penalizaciones se entenderán de aplicación sin perjuicio del derecho que tiene 
EMT de exigir de ser indemnizado por los daños y perjuicios que se le hubiesen causado como 
consecuencia de cualquiera de los incumplimientos en que se hubiese incurrido. 

APARTADO Ñ RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA  

En el plazo de un mes desde la finalización de cada instalación, se firmará un acta de 
recepción, siempre que hubiera conformidad con el trabajo ejecutado. El plazo de garantía de 
cada actuación recibida será de 1 año desde la fecha del acta de recepción. 
 
Transcurrido un año desde la recepción de la última actuación realizada, se devolverá la 
garantía definitiva si no hubiera ninguna reclamación pendiente de atender por el adjudicatario. 

APARTADO O FACTURACIÓN Y PLAZO DE PAGO.  REVISION DE PRECIOS  
 
La facturación se realizará por obra realizada, una vez finalizada la misma y teniendo la 
aprobación de EMT mediante la firma del Acta de Recepción correspondiente a cada obra. 
 
El pago se realizará en el plazo de 60 días, previa aprobación de la factura por EMT, que se 
realizará en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde su presentación en la C/ 
Cerro de la Plata, 4 de Madrid. 

A la factura de cada obra se acompañará relación valorada o certificación de la misma. 
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APARTADO P SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. OTROS SEGUROS 
 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 

El propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la recepción del requerimiento que efectúe EMT, tener suscrita póliza de 
seguro de responsabilidad civil por los daños personales y materiales que puedan derivarse de 
la ejecución de los trabajos objeto de contratación cuya cobertura  no sea inferior a un millón de 
euros por siniestro con un sublímite por victima mínimo de 150.000 € (sin franquicia).  
 
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: 
 
La empresa adjudicataria  del  acuerdo  marco  se  compromete a suscribir y mantener en vigor 
durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas incluyendo el periodo de 
garantía, un seguro de todo riesgo de construcción por un importe mínimo de 270.000, que 
cubrirá los daños a la obra civil y a las instalaciones, así como los bienes propiedad de EMT 
que pudieran verse afectados por la ejecución de los trabajos. EMT aparecerá como asegurado 
adicional de la póliza. 

La Póliza de Todo Riesgo de Construcción, que cubre los daños que puedan sufrir las obras 
realizadas y las en curso de realización, incluyéndose las coberturas siguientes: 

A) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 
impericia, negligencia , actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o 
cualquier otro riesgo no denominado. 

B) Garantías adicionales derivadas de: 

- Error de diseño, riesgo del fabricante. 

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas  adoptadas p9r la 
autoridad, etc. 

- Daños a bienes preexistentes. 

- Huelga, motín y terrorismo. 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en 
el periodo de realización de las obras, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores 
como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. 
 

APARTADO Q VARIANTES.OFERTAS SIMULTÁNEAS  

VARIANTES: No se permiten. 

OFERTA SIMULTÁNEA: No se admite la presentación de ofertas simultáneas, entendiendo por 

tal la presentación de más de una proposición económica o incluir más de una oferta en la 
misma proposición. 

APARTADO R INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
No hay. 
 

APARTADO S MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Se podrán introducir  modificaciones si fuera necesario ejecutar instalaciones y no hubiese 
presupuesto para acometerlas, sin que se pueda superarse el 10 % del presupuesto de 
adjudicación.  
 
No se considerará ampliación del plazo de ejecución, la finalización de una obra pasado el 
plazo de duración del contrato, siempre que la misma se haya iniciado con anterioridad al 
término de los tres años de vigencia previstos. 
 

APARTADO T CLAÚSULAS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Ver condición 24 del Pliego de Condiciones Generales. 
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APARTADO U RECLAMACIONES Y RECURSOS 
 

Ver condiciones 25 y 26 del PCG. 
APARTADO V SUBCONTRATACIÓN. 

 

Se permite la subcontratación hasta un máximo del 60 %, siendo de obligado cumplimiento la 
normativa de subcontratación de las obras de construcción. 

APARTADO X INTERLOCUTOR UNICO 

En la ejecución del contrato, el contratista  realizará la prestación con autonomía, realizando la 
organización del trabajo, y siendo en todo momento quien traslade a sus trabajadores las 
instrucciones de realización del trabajo y las que a él le imparta EMT, a través del responsable o 
sustituto/s del mismo designado por EMT para la ejecución del contrato. Las indicaciones o 
instrucciones se trasladarán por escrito al interlocutor designado por el adjudicatario y, 
subsidiariamente, en caso de ser necesario, de forma verbal.    
A los efectos de ejecución y cumplimiento del contrato, la empresa adjudicataria designará un 
interlocutor único y un sustituto del mismo para casos de ausencia, por cualquier motivo, del 
designado, facilitando el nombre, correo electrónico y teléfono de ambos. Este interlocutor será 
el recipiendario de las instrucciones de EMT, y las notificaciones a él dirigidas tendrán plena 
eficacia a todos los efectos legales. La sustitución de la persona indicada deberá ser autorizada 
por EMT salvo caso de fuerza mayor. 
El adjudicatario empleará en la prestación de las tareas contratadas los recursos materiales y 
humanos necesarios para una adecuada realización de los mismos, incluyen la Dirección 
Técnica y los expertos que el mismo requiera en cada momento. 

APARTADO Y GLOSARIO 

Pliego de Condiciones Generales (PCG): Memorial comprensivo de las condiciones o 
cláusulas que se proponen, con carácter general, en un procedimiento de contratación.  

Cuadro de Características Específicas (CCE): Es un anexo al Pliego de Condiciones 
Generales, que permite adaptar este a cada contrato en concreto. 

Pliego de Condiciones Técnicas (PCT): Es aquel Pliego anexo al de Condiciones Generales, 
donde constarán las condiciones de índole técnico que no figuren en el Pliego de Condiciones 
Generales ni en su Cuadro de Características Específicas o establece preámbulos, 
explicaciones o indicaciones no contenidos en aquellos. 

EMT: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 

Agente Autorizado: Persona designada en el momento de la adquisición del Pliego y 
documentación complementaria al que se dirigirán las notificaciones que se remitan al 
interesado en licitar durante el periodo de presentación de ofertas. 

TRLCSP: Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.(Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre de 2011) 

LCSE: Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores 
del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales.  

RGLCAP: Real Decreto 1098/2001 de 12/10/2001, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

DEUC: Documento Europeo Único de Contratación. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. _________________________________, DNI: ______________ y domicilio en _____________, C/. 

__________________________________________ , con capacidad legal/voluntaria para contratar y obligarse, en 

nombre propio o en el de __________________________, domiciliada en ______________________________ con CIF: 

_______________, cuya representación legal/voluntaria ostenta, mediante poder/escritura otorgado ante el Notario D. 

____________________________________ de _______________, con el nº _____________ de su protocolo, en fecha 

_________________ y habiendo examinado el Pliego de Condiciones Generales y el Cuadro de Características 

Específicas, correspondiente al Procedimiento “_________” para la ““TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN 

DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE MADRID””, presenta su mejor oferta que a continuación 

expone: 

_______ %  DE BAJA LINEAL A LOS PRECIOS UNITARIOS DEL ANEXO XIII 

 
 

El porcentaje de baja ofertado se aplicará de forma lineal a todos los precios que figuran en el Anexo XIII, 
que tienen incluido el beneficio industrial y los gastos generales y todos aquellos tributos, tasas, etc que 
se deban tener en cuenta para la ejecución del contrato. No estará incluido el IVA.  

DESIGNACIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

Designo a efectos de notificaciones la siguiente dirección de correo electrónico: ______________@_____.__ 

Repetición de correo electrónico: ___________________@_______.__ 

Teléfonos de contacto: fijo: ________________; móvil: __________________ 

 

Madrid, ___ de _________ de 2017 

 

 

Fdo.:__________________________ 

Cargo:_________________________ 

P.P. 
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ANEXO III.-MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE SE 
CUMPLEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA CONTRATAR CON EL 
SECTOR PÚBLICO 
D……………………………………… , mayor de edad, con D.N.I. número………….., actuando en nombre y representación de 
la empresa …………………… (en adelante …………..), con C.I.F……………….. y domicilio 
en…………………………………………………….., y en su condición de ………………………………………… en relación con el 
procedimiento de contratación nº …………, relativo a “TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 

SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE MADRID” convocado mediante anuncio publicado en la página 
web de EMT www.emtmadrid.es (Perfil de Contratante), con fecha ………………………………………., y cuyo pliego de 
condiciones conoce, por medio del presente HACE CONSTAR: 
 

 Que se dedica a la actividad de…………………………………………………………………… (hacer constar la actividad u objeto 
social de la empresa que debe coincidir con el objeto de la oferta que presente). 

 Que por sí/en nombre de la empresa que representa goza de la capacidad de obrar y de las condiciones de 
aptitud y de solvencia técnica y económica que se requieren para poder participar en este procedimiento de 
contratación y poder ser adjudicatario del contrato licitado, en los términos exigidos por la normativa de 
Contratos del Sector Público, en los pliegos de condiciones y demás documentación complementaria y, en su 
caso, en el anuncio. Que tiene facultades suficientes para comparecer en nombre de su representada en el 
presente procedimiento y obligarse en nombre de ella. 

 Que ni el firmante, ni la empresa a que representa, ni sus administradores, se encuentra incurso en ninguna 
incompatibilidad o prohibición de contratar o motivo de exclusión que esté establecida en cualquier norma de 
derecho público o privado, incluidas las del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni en una 
situación de conflicto de intereses. 

 Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones fiscales o tributarias y con la Seguridad Social, y no 
tiene deudas de carácter tributario, en periodo ejecutivo de pago, con el Ayuntamiento de Madrid. 

 Que se encuentra al corriente de pago de la última cuota tributaria (salvo que estuviera exento) y en situación 
de alta en el epígrafe correspondiente a la actividad desarrollada, en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como los empleados de la misma, 
en caso de ser adjudicatarios del contrato, mantendrán la confidencialidad a todos los efectos establecidos en el 
presente contrato sobre las obligaciones de protección de datos de carácter personal a los que se pueda tener 
acceso, así como de los datos de E.M.T. de los que tenga conocimiento como consecuencia o con motivo del 
contrato. 

 Que la empresa a la que representa no está en situación concursal, ni ha sido declarada insolvente. 

 Que acepta las condiciones contenidas  en el Pliego de Condiciones Generales, en el Cuadro de Características 
Específicas, en el Pliego de Condiciones Técnicas y resto de Anexos que forman parte de la documentación 
publicada por EMT relativa a esta licitación. 

 Que la empresa a la que representa cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad 

 Que designa para notificación el correo electrónico:…………………………………….. y el 
teléfono:………………………………………… 

 Que se obliga a acreditar ante EMT, si ésta se lo requiere, documentalmente, la veracidad de lo declarado 
responsablemente en este escrito. 

NOTA.- EMT se reserva solicitar a los licitadores y adjudicatarios de cualquier contrato y en cualquier momento la 
acreditación de lo manifestado en la presente Declaración Responsable. 
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firmo la presente en Madrid, a……. de…………………de…… 
 

(Nombre empresa) 
Fdo.: (nombre del firmante) 
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ANEXO IV: MODELO DE AVAL Y SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA 
PROVISIONAL  

 

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA PROVISIONAL 

 

La Entidad _____________________________, Agencia Urbana sita en Madrid, concede su aval solidario 

de forma tan amplia como en Derecho se requiere, a la firma _____________________, por importe de 

_______(en letras)                  Euros, (               (en cifras)              Euros), en sustitución del depósito en 

metálico que como garantía provisional debe constituir el avalado para poder participar en el 

Procedimiento de Contratación para “TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 

SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE MADRID” convocado por la Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid, S.A. 

La entidad ____________________________, renuncia expresamente al beneficio de excusión, división y 

orden y se obliga a poner a disposición de la citada EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE 

MADRID, S.A. el importe del referido Aval, en el plazo máximo de dos días hábiles, bastando para ello que 

la solicitud la realice la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. por escrito, firmado 

por persona con poder bastante para hacerlo, sin que sea admisible excusa alguna, incluida la oposición 

del avalado.  

Los firmantes del presente aval están debidamente autorizados para representar y obligar a la Entidad 

_____________________________, siendo esta una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos por 

los cuales se rige, pueden realizar legalmente, por constituir uno de sus fines. 

Este aval tendrá validez en tanto que la EMT no autorice su cancelación. El avalista se somete al fuero de 

los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número 

________. 

 Madrid, a _____ de ________________ de ________ 

 

POR EL BANCO................ 

Agencia............................... 

Domicilio............................ 

MADRID 

Firma 
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MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA PROVISIONAL 

 

CERTIFICADO DE SEGURO NÚMERO .................................................................................... 

(1)……………………………………………………………………….. (en adelante Asegurador), con domicilio en 
…….………, c/ ……………………………… y  NIF……………….debidamente representado por (2) D. 
………………………………………, DNI……..…. con poderes suficientes para obligarle en este acto.  

ASEGURA 

A (3) ……………………………………………………………., NIF…………………., en concepto de Tomador del 
Seguro, ante la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en adelante Asegurado, para responder, en concepto 
de garantía, de la GARANTÍA PROVISIONAL exigida en el pliego de condiciones (4) “TRABAJOS DE 
INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE MADRID” 

La presente garantía constituye una garantía independiente, otorgándose por una cuantía máxima de 
hasta…………EUROS (5), pudiendo ser ejecutada total o parcialmente por incumplimiento de las obligaciones que 
garantiza y manteniéndose vigente por el importe restante. 

El presente documento tiene carácter ejecutivo y quedo sujeto a las disposiciones reguladoras de los Títulos 
Ejecutivos de la LEC y demás disposiciones complementarias. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador a resolver el contrato 
ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que 
se produzca el siniestro consistente en el concurso de las circunstancias en virtud de las cuales el Asegurador deba 
hacer efectiva la garantía. 

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el Tomador del 
Seguro. 

El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento que sea efectuado por la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.  de los daños y  perjuicios directos e indirectos derivados de 
incumplimiento de las obligaciones que le correspondan según el pliego de condiciones referido, la adjudicación y el 
contrato,  procediéndose a entregar el importe a la citada empresa con el límite del importe máximo garantizado. 

El presente seguro de Caución estará en vigor hasta que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 
autorice su cancelación o devolución. El Asegurador se somete al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid 
Capital. 

En………………………, a…………………… de……………………………. de………………. 

 

Firma: 
 
EL ASEGURADOR 
 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora 

(2) Nombre  y apellidos del apoderado o apoderados 

(3) Nombre de la parte que formaliza el Seguro exigido como garantía 

(4) El presente Procedimiento de Contratación 

(5) Importe en letra por el Seguro, que coincidirá con  el exigido como garantía 
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ANEXO V: MODELO DE AVAL Y SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA 

DEFINITIVA  

 

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

La Entidad _____________________________, Agencia Urbana sita en Madrid, concede su aval 
solidario de forma tan amplia como en Derecho se requiere, a la firma _____________________, por 
importe de              (en letras)                  Euros, (               (en cifras)              Euros), que, como 
“GARANTÍA DEFINITIVA”, debe constituir el avalado para responder de todas las obligaciones que le 
correspondan como adjudicatario del Procedimiento de Contratación relativo a “TRABAJOS DE 
INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE 
MADRID” convocado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. 

La entidad ____________________________, renuncia expresamente al beneficio de excusión, 

división y orden y se obliga a poner a disposición de la citada EMPRESA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES DE MADRID, S.A. el importe del referido Aval, en el plazo máximo de dos días 

hábiles, bastando para ello que la solicitud la realice la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

DE MADRID, S.A. por escrito, firmado por persona con poder bastante para hacerlo, sin que sea 

admisible excusa alguna, incluida la oposición del avalado. 

 Los firmantes del presente aval están debidamente autorizados para representar y obligar a la 

Entidad _____________________________, siendo esta una de las operaciones que, a tenor de los 

Estatutos por los cuales se rige, pueden realizar legalmente, por constituir uno de sus fines. 

Este aval tendrá validez en tanto que la EMT no autorice su cancelación. El avalista se somete al 

fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el 

número ________. 

 

Madrid, a _____ de ________________ de ________ 

 

POR EL BANCO................ 

Agencia............................... 

Domicilio.................MADRID  

Firma 
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MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARANTÍA DEFINITIVA 

 

CERTIFICADO DE SEGURO NÚMERO ...................................................................................  

(1)……………………………………………………………………….. (en adelante Asegurador), con 
domicilio en …….………, c/ ……………………………… y  NIF……………….debidamente representado por (2) 
D. ………………………………………, DNI……..…. con poderes suficientes para obligarle en este acto.  

ASEGURA 

A (3) ……………………………………………………………., NIF…………………., en concepto de Tomador 
del Seguro, ante la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en adelante Asegurado, para responder, en 
concepto de garantía, de la GARANTÍA DEFINITIVA exigida en el pliego de condiciones (4) “TRABAJOS DE 
INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE 
MADRID”  La presente garantía constituye una garantía independiente, otorgándose por una cuantía máxima 
de hasta…………EUROS (5), pudiendo ser ejecutada total o parcialmente por incumplimiento de las 
obligaciones que garantiza y manteniéndose vigente por el importe restante. 

El presente documento tiene carácter ejecutivo y quedo sujeto a las disposiciones reguladoras de los Títulos 
Ejecutivos de la LEC y demás disposiciones complementarias. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador a resolver el 
contrato ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 
obligación, caso de que se produzca el siniestro consistente en el concurso de las circunstancias en virtud de 
las cuales el Asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
Tomador del Seguro. 

El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento que sea efectuado 
por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.  de los daños y  perjuicios directos e indirectos 
derivados de incumplimiento de las obligaciones que le correspondan según el pliego de condiciones referido, 
la adjudicación y el contrato,  procediéndose a entregar el importe a la citada empresa con el límite del importe 
máximo garantizado. 

El presente seguro de Caución estará en vigor hasta que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, 
S.A. autorice su cancelación o devolución. El Asegurador se somete al fuero de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid Capital. 

En………………………, a…………………… de……………………………. de………………. 

 

Firma: 
 
EL ASEGURADOR 
 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora 

(2) Nombre  y apellidos del apoderado o apoderados 

(3) Nombre de la parte que formaliza el Seguro exigido como garantía 

(4) El presente Procedimiento de Contratación 

(5) Importe en letra por el Seguro, que coincidirá con  el exigido como garantía 
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ANEXO VI: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO 
ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO, DE ESTAR AL CORRIENTE EN 
EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS DE NATURALEZA 
TRIBUTARIA EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID 

 

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la 
Sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación 
denominada……………........................................................................................ convocada 
por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. : 
 
DECLARA: 
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el 
firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar señaladas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en los términos 
y condiciones previstos en el mismo. 
 
Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
así como no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el 
Ayuntamiento de Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:__________________________ 
Cargo: _________________________ 
P.P. 
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE 

TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
 

D./Dª. ___________________________________________________ con D.N.I. _________________ 
como representante legal/apoderado de la empresa 
______________________________________________ con CIF _____________,  
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que la empresa a la que representa: (Poner una X en el cuadro que corresponda) 

 Tiene una plantilla de ___ trabajadores (50 o más), y de entre ellos tiene contratado un número de __ 
trabajadores discapacitados, que representa un porcentaje del __ por 100, y que de ser propuesto como 
adjudicatario se obliga a acreditar lo expuesto en esta declaración, conociendo que la propuesta de 
adjudicación quedará sin efecto si no lo verifica.  

 Tiene una  plantilla de __ trabajadores (50 o más), y cumple las medidas alternativas previstas en el Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad, y que de ser propuesto 
como adjudicatario se obliga a acreditar el cumplimiento de dichas medidas, conociendo que  la 
propuesta de adjudicación quedará sin efecto si no lo verifica.  

 Que cuenta con una plantilla de _______ trabajadores (menos de 50). No obstante, sin estar sujeta a la 
obligación a que se refiere art. 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 
100. 

 

Indicar % de trabajadores con discapacidad  

 

Que hace constar esta circunstancia para ponderación en caso de empate entre ofertas más ventajosas 
en cuyo caso lo acreditará cuando sea requerido por EMT. 
 

  En ____________________ a ____ de _________________ de 20 ___ 

 

      (Firma) 
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ANEXO VIII: DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
D. _________________________________, DNI: ______________ y domicilio en 
_____________, C/. __________________________________________ , con capacidad 
legal/voluntaria para contratar y obligarse, en nombre propio o en el de 
__________________________, domiciliada en ______________________________ con CIF: 
_______________, cuya representación legal/voluntaria ostenta, mediante poder/escritura 
otorgado ante el Notario D. __________________________ ____________________ de 
_______________, con el nº _____________ de su protocolo, en fecha _________________ y 
habiendo examinado el Pliego de Condiciones Generales y el Cuadro de Características 
Específicas, correspondiente al Procedimiento Referencia _________ para el “TRABAJOS DE 
INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE 
MADRID”,  
 
DECLARA 

 
 Que los datos de la empresa a efectos de notificaciones durante el proceso del citado 

procedimiento son los siguientes: 

 
Datos empresa 

Nombre empresa: _____________________ 

CIF: ____________ 

Domicilio: ______________________ 

Código Postal y población: _______________________ 

 
Persona o personas de contacto: (preferiblemente dos personas de contacto) 

Nombre: _______________________________ - Teléfono fijo/móvil: __________________ 

Nombre: _______________________________ - Teléfono fijo/móvil: __________________ 

 
Designo para recibir notificaciones las siguientes direcciones de correo electrónico: 

(preferiblemente dos direcciones de correo) 

 
_________________@__________________ 

_________________@__________________ 

 

Declaro que las notificaciones relativas a este procedimiento de contratación a esta/s dirección/es 

de correo, tendrán plena eficacia. 

 
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firmo la presente en Madrid, 

a……..de…………………de…………. 
 

 

Fdo.:__________________________ 
Cargo: _________________________ 
P.P. 
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ANEXO IX MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA 

VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE 

IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 
D. _________________________________, DNI: ______________ y domicilio en _____________, 
C/. __________________________________________ , con capacidad legal/voluntaria para 
contratar y obligarse, en nombre propio o en el de __________________________, domiciliada en 
______________________________ con CIF: _______________, cuya representación 
legal/voluntaria ostenta, mediante poder/escritura otorgado ante el Notario D. 
____________________________________ de _______________, con el nº _____________ de 
su protocolo, en fecha _________________ y habiendo examinado el Pliego de Condiciones 
Generales y el Cuadro de Características Específicas, correspondiente al Procedimiento Referencia 
____________ para el “TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE 
CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE MADRID”,  
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
 

Que la empresa a la que representa cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y 

aplicación de un plan de igualdad: (marque la casilla que corresponda) 

___ emplea más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de dicha Ley Orgánica. 
 
___ emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de dicha Ley Orgánica. 
 
___ en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de dicha Ley Orgánica, la empresa no está 
obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 
 
 

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firmo la presente en Madrid, 
a……..de…………………de…………. 
 
 
Cargo y firma del licitador 
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ANEXO X DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA ACEPTACIÓN DE 

LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

GENERALES, EN EL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, EN EL 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y RESTO DE ANEXOS 

 
D. _________________________________, DNI: ______________ y domicilio en _____________, 
C/. __________________________________________ , con capacidad legal/voluntaria para 
contratar y obligarse, en nombre propio o en el de __________________________, domiciliada en 
______________________________ con CIF: _______________, cuya representación 
legal/voluntaria ostenta, mediante poder/escritura otorgado ante el Notario D. 
____________________________________ de _______________, con el nº _____________ de 
su protocolo, en fecha _________________ y habiendo examinado el Pliego de Condiciones 
Generales y el Cuadro de Características Específicas, correspondiente al Procedimiento Referencia 
____________ para el “TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE 
CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE MADRID”,  
 
 
DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
 
Que acepta las condiciones contenidas  en el Pliego de Condiciones Generales, en el Cuadro de 
Características Específicas, en el Pliego de Condiciones Técnicas y resto de Anexos que forman 
parte de la documentación publicada por EMT y que forma parte del procedimiento antes indicado. 
 
 
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firmo la presente en Madrid, 
a……..de…………………de…………. 
 
 
 
 
 
Cargo y firma del licitador 
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ANEXO XI: FICHA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA 

ACTIVIDAD CONTRATADA. 

(A RELLENAR POR SERVICIO DE PREVENCIÓN EMPRESA 

CONJUNTAMENTE)
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EMPRESA CONTRATISTA: 

Nº DE TRABAJADORES:  HORARIO:  

TAREAS A DESARROLLAR EN LA ACTIVIDAD CONTRATADA: 

 

INDICAR SI EL TRABAJO LO VAN A EFECTUAR 
TRABAJADORES ESPECIALMENTE 
SENSIBLES: 

MENORES DE EDAD  DISCAPACIDAD RECONOCIDA  MATERNIDAD  

LUGARES DE TRABAJO - CONDICIONES PELIGROSAS DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR 

1. TRABAJOS EN ALTURA / SUSPENDIDOS (h> 2 m.)  8. CON NECESIDAD DE BALIZAR AREA DE TRABAJO  

2. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS  9. SE VAN A OCASIONAR DESNIVELES O HUECOS  

3. TRABAJOS EN ESPACIOS CLASIFICADOS INC. / EXP.  10. PROXIMIDAD A ZONAS DE PASO DE VEHÍCULOS  

 4. TRABAJOS CON OCUPACIÓN DE  VIALES / VÍA PÚBLICA  11. TRABAJOS EN ESPACIOS DE DIFICIL EVACUACIÓN  

5. UTILIZACIÓN ESCALAS / ESC. MANO / ANDAMIOS  12. ALMACENAMIENTOS CON RIESGO DE CAÍDA  

6. TRABAJOS SOBRE PARAMENTOS DE BAJA RESISTENCIA  13. EXISTENCIA DE CARGAS SUSPENDIDAS  

7. EMPLEO DE EQUIPOS MÓVILES EN ZONAS DE TRABAJO  14. OTROS 

ENERGÍAS UTILIZADAS - CONDICIONES PELIGROSAS 

ELECTRICIDAD NEUMÁTICA HIDRÁULICA OTRAS: ................................. 

NO HAY INTERVENCIÓN  

INTERVENCIONES BÁSICAS 

OPER. MANTENIMIENTO  

NO HAY INTERVENCIÓN  

INTERVENCIONES BÁSICAS  

MANTENIMIENTO  

NO HAY INTERVENCIÓN  

INTERVENCIONES BÁSICAS  

MANTENIMIENTO  

NO HAY INTERVENCIÓN  

INTERVENCIONES BÁSICAS  

MANTENIMIENTO  

Nivel de riesgo eléctrico que requiere TRABAJADORES AUTORIZADOS     TRABAJADORES CUALIFICADOS   

EQUIPOS DE TRABAJO - CONDICIONES PELIGROSAS DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR 

RELACIÓN DE EQUIPOS QUE SE VAN A UTILIZAR:  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE SE VAN A UTLIZAR 

1. USO DE EQUIPOS DE ALTO RIESGO (Anexo IV RD 1435/92)  5. ÚTILES MANEJO MECÁNICO DE CARGAS  

2. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICAS  6. HERRAMIENTAS MANUALES  

3. VEHÍCULOS AUTOMOTORES  7. EQUIPOS DE SOLDADURA, SOPLETES, ...  

4. EQUIPOS MANUTENCIÓN DE CARGAS  8. OTROS:  

CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS EQUIPOS QUE SE VAN A UTLIZAR 

1. NO SE REQUIERE INTERVENCIÓN ELEMENTOS MÓVILES / 
PELIGROSOS PARA EFECTUAR LAS TAREAS  

 
3. SE REQUIERE INTERVENCIÓN SOBRE  ELEMENTOS 
MÓVILES / PELIGROSOS PARA EFECTUAR LAS TAREAS 

 

2. ESLINGADO Y MANUTENCIÓN DE CARGAS   4. INTERVENCIONES SIN POSIBILIDAD DE CONSIGNAR    

5. POSIBILIDAD DE OCASIONAR PROYECCIONES DE 
FRAGMENTOS O PARTÍCULAS  

 6. POSIBILIDAD DE DESPLOME O CAIDA DE OBJETOS  

7. OTRAS OPERACIONES PREVISIBLES  CON RIESGO ESPECIAL (atascos, reparaciones mantenimiento...): 
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PRODUCTOS QUÍMICOS - CONDICIONES PELIGROSAS 

RELACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZAN Y PELIGROS DE LA ETIQUETA: 
 

 

 

 

 

CONDICIONES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

1. OPERACIONES DE TRASVASE  6. OPERACIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

2. MEZCLAS DE PRODUCTOS / SUSTANCIAS  
7. DESARROLLO DE REACCIONES QUÍMICAS, SINTEXIS, 
DESTILACIONES, ... 

 

3. CREACIÓN DE ATMÓSFERAS DETECTABLES 
ORGANOLEPTICAMENTE 

 
8. POSIBILIDAD DE PRODUCIR DERRAMES DE 
CANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE PRODUCTO 

 

4. EMPLEO DE PRODUCTOS COMERCIALES DE USO 
DOMÉSTICO EN RECIPIENTES PEQUEÑOS (V< 2 litros) 

 
9. GENERACIÓN DE VERTIDOS, MANEJO DE RESIDUOS, 
MANIPULACIÓN DE ENVASES VACIOS 

 

5. MANEJO DE RECIPIENTES A PRESIÓN  10. OTRAS OPERACIONES: 

FACTORES DE HIGIENE INDUSTRIAL / ERGONOMÍA 

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS:  Agentes químicos   Agentes Cancerígenos   Metales   Fibras  Cloruro de Vinilo  

EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS:  Ruido   Vibraciones   Estrés térmico    R. ionizantes   R. no ionizantes   

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS (actividad clasificada por R.D. 664/1997): Manipulación deliberada   Exposic. Previsible   

CONDICIONES ERGONOMICAS:  Trabajador usuario de pantallas    Manipulación manual de cargas con riesgo  (R.D. 487/1997)   

INDICACIONES SOBRE LAS CONDICIONES PELIGROSAS IDENTIFICADAS: 
 

 

 

EMERGENCIAS - CONDICIONES PELIGROSAS A CONSIDERAR 

1. TRABAJOS EN SOLITARIO  4. OPERACIONES CON RIESGO QUÍMICO  

2. TRABAJOS EN CALIENTE CON RIESGO DE INCENDIO  5. DIFICULTADES PARA EVACUAR ACCIDENTADOS  

3. NO SE DISPONE SISTEMA DE COMUNICACIÓN  6. SE REQUIERE ASISTENCIA MÉDICA ESPECIAL  

7. OTROS 
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       EMPRESA: 
Fecha de revisión: 

PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PREVISTAS 

FACTOR DE 

RIESGO 

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

MEDIDAS DE CONTROL 
PROCEDIMIENTO 

DE TRABAJO 
EPI INFORMACIÓN FORMACIÓN 

CONTROL 

PERIÓDICO 

       

       

       

       

       

       

 

MEDIDAS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

CONTROLES PERIÓDICOS A EFECTUAR 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN / INFORMACIÓN 

 

 

 

EMPRESA: 

Fecha de revisión: 
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PLAN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS PREVISTAS (Continuación) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y TAREAS EN LOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de la actividad preventiva de la empresa contratada: 

 
 Responsable de trabajos:  

 
o Nombre:  

 
o Teléfono de contacto permanente: 

 

 Responsable(s) de prevención de la empresa contratada que han elaborado el documento: 

 
o Nombre(s): 

 
o Cualificación en prevención (nivel básico, intermedio, superior / especialidad): 

 

o Funciones en el modelo de organización (trabajador designado, servicio propio, ajeno,...): 

 
Elaborado por: 

 

 

 

D. 

Responsable(s) de prevención de la empresa contratista 

Aprobado por: 

 

 

 

D. 

Responsable de trabajos empresa contratista 

 

 

 

 
Fecha de elaboración:  

Vº Bº : 

 

 

D.  
Responsable de Contratación de la empresa principal 
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ANEXO XII 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 
 
INDICE: 
 

1.- OBJETO 
2.- ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS U ÓRDENES DE TRABAJO. 
3.- PARTIDAS ALZADAS  
4.- SUPERVISIÓN, APROBACIÓN Y REPLANTEO DE LOS PROYECTOS U ÓRDENES DE 

TRABAJO. 
5.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
6.- CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 
8. - TRABAJOS NOCTURNOS Y EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS 
9..-     SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
10. - LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES 
11.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
12.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
13.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
14.-  PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 
15.-     DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ACCESO A INSTALACIONES DE EMT 
16.-     CLÁUSULAS SOCIALES 
17.-     CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 
18.-     CONTROL DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN 
19.-     CONDICIONANTES  DE INSTALACIÓN 
20.-     CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
21.-     PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SEPARADORES 
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1. OBJETO. 

 
Constituye el objeto del presente pliego la determinación de las condiciones técnicas para la ejecución de obras para la instalación y 
sustitución de separadores de carril bus en la ciudad de Madrid. 
 
Se deberá disponer de un  equipo cuando EMT lo indique, que deberá estar formado por un mínimo de tres personas, de las 
cuales una será responsable del tajo con categoría de oficial de 1ª categoría al menos. Los operarios deben disponer de formación 
demostrable en trabajos de vía pública, siendo al menos uno de ellos recurso preventivo. 

 
2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS U ÓRDENES DE TRABAJO 

 
- Bases de precios 
 

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras que se ejecuten en virtud del presente 
Acuerdo Marco, se extraerán de entre la base de precios que se indican figura en el Anexo XIII.  
 
Las partidas deberán estar compuestas por uno o varios precios unitarios (mano de obra, materiales, maquinaria y otros) y/o 
auxiliares que, en todo caso, estarán recogidos en alguna de las bases de precios anteriormente  citadas. 

 
- Agrupaciones de precios unitarios (APUs) 

Cuando los trabajos a realizar no se encuentren recogidos en ninguna de las partidas de las bases de precios 

mencionadas, se podrá acudir para la elaboración de los proyectos a la Agrupación de Precios Unitarios (APU). 

Las APU pueden ser:· 

1. Directas (APUd): Serán aquellas en que no sea necesario modificar los rendimientos de los precios 

unitarios que figuran en la partida que debe ser tomada como referencia de la base de precios elegida. 

 

Se considerarán APUd cuando: 

- se sustituya un precio unitario por otro también existente en la base de precios o, 

- se elimine algún precio unitario de la composición de la partida. 

2. Indirectas (APUi): Estas partidas se formarán mediante la agrupación de precios unitarios o auxiliares 

existentes en las bases de precios del contrato. También se considerarán APUi aquellas en que se 

modifiquen los rendimientos de los unitarios que figuran en la partida tomada como referencia de la 

base de precios elegida. 

Se podrán introducir este tipo de APUi con el límite del 10% del presupuesto de ejecución material de la 

obra. 

Se entiende por partida (también denominada unidad de obra) cada una de las partes en que puede dividirse el 

proyecto a efecto de cálculo del presupuesto. Su coste por unidad de medida se determinará a través de los 

precios descompuestos. Todas las partidas llevarán consigo un texto descriptivo detallando los criterios de 

ejecución más relevantes,  los  materiales  empleados,  así como la normativa y los criterios de medición. 

Los precios descompuestos constituyen el desglose por precios unitarios, cantidades y rendimientos de todo 

aquello que sea necesario para la realización de una partida o precio auxiliar. 

Se entiende por precio unitario aquel que no admite más descomposición (mano de obra, materiales, 

maquinaria, medios auxiliares y costes indirectos). 

Se entiende por precio auxiliar aquel que interviniendo en la composición de una partida está a su vez 

descompuesto en varios precios unitarios. 

Todos los trabajos , medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta y normal ejecución y 

acabado de cualquier partida, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción. 

No obstante, los trabajos o medios auxiliares que alcancen una especial relevancia en una obra determinada 

según justificación de la Dirección Facultativa incorporada en la Memoria del Proyecto o en la justificación de la 

orden de trabajo, no se considerarán incluidos en la partida, debiendo abonarse por aplicación del precio de las 

partidas existentes en las bases de precios para dicho medios auxiliares o, en su defecto, por aplicación del APU 

correspondiente creado a tal fin. 
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A título orientativo se citan como ejemplos: 

• La mano de obra para carga y acarreos de materiales tanto nuevos como en demolición, en lugares de 

difícil acceso desde camión, grúa, tolva, etc. 

• Los medios auxiliares como andamios, plataformas, descuelgues verticales, maquinaria, etc. 

• La limpieza y protección de bienes muebles o elementos de los propios inmuebles. 

• Aislamiento e independización de las zonas de obra, no limitándose a una simple señalización, sino a un 

completo sellado frente a ruido, polvo, etc. 

• La ejecución de las diversas partidas en horario de tarde y/o noche, al objeto de evitar 

perturbaciones en el desarrollo de la actividad habitual de los edificios cuya desocupación no resulte 

posible. 

 
- Medición de obras ejecutadas 
 

La medición de las obras ejecutadas se hará por el tipo de unidad establecida en los precios del cuadro de precios. 

Los datos para efectuar las mediciones serán: 

1).- Datos de cimentación y partes ocultas. 
2).- Partes descubiertas. 
3).- Procedimiento de medición para cada clase de obra. 
 
1).- Datos de cimentación y partes ocultas. 
 

Se tomarán durante el curso de las obras. El precio fijado para las excavaciones es fijo, cualquiera que sea la naturaleza del terreno 
que se encuentre y la profundidad a la que haya necesidad de llegar. 

En el precio de m3 están comprendidos, además del coste de excavación, la carga, descarga, tiempo perdido y transporte a vertedero, 
salvo en aquellos que se indique lo contrato. 

2).-Partes descubiertas 

Se medirán en presencia del Contratista y con arreglo a los procedimientos de medición que se indican a continuación: 

 Obras medidas en m3.  

La excavación se medirá en m3, entendiéndose que se refiere, no a la tierra extraída, sino al vaciado efectuado en el terreno, es decir, 
medición sobre perfil. La cimentación se medirá por unidades cúbicas de cada clase, según las que hayan resultado del vaciado de las 
zanjas y pozos. Las demoliciones de muros de ladrillo y de hormigón, el picado y levantado de pavimentos de encachado, de hormigón 
en masa y armado, y la apertura de huecos en muros de fábrica o de hormigón, se medirán en unidades cúbicas. Asimismo, se 
medirán en m3, el hormigón empleado en soleras, vigas, pilares y muros, incluyendo las fábricas de ladrillo hueco doble y macizo. 

 

 Obras medidas por líneas.  
 

Se medirán por metros lineales las siguientes unidades de obra: 
a) Cargaderos metálicos y de vigueta de hormigón armado prefabricado. 
b) Peldaños de escalera. 
c) Tuberías, incluyendo en la medición palomillas, solapes, soldaduras, piezas especiales, accesorios, etc. 
d) Canales y líneas de recogidas de aguas sin aumentos por solapes. 
e) Peana de ventana. 
f) Recercado de ventana y puerta de piedra artificial. 
g) Batiente de puerta. 
h) Bordillos de cemento prefabricado y de granito. 
i) Pozos de fábrica de ladrillo de 1 pie y canaletas de fábrica. 
j) Recercado de huecos enfoscados con mortero. 
k) Barrido de cornisas e impostas con fábrica de ladrillo enfoscado. 
l) Rodapié. 
m) Vierteaguas. 
 
Y cuantas así se especifiquen en el listado de precios del Anexo XIII. 
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La valoración de la obra ejecutada se obtendrá aplicando a las diversas unidades el precio establecido para ellas en la oferta 
presentada. 

Valoración de las unidades no expresadas en el presupuesto. 

La valoración de las unidades de obra que no figuren en la tabla de precios se realizará aplicando a cada una la unidad de medida que 
le sea más aproximada a juicio de EMT y aplicándoles el precio unitario que previamente se haya establecido.. Este precio una vez 
aprobado por la EMT, será incorporado al cuadro de precios, para su aplicación si fuese necesario para los siguientes casos, y sobre 
ese precio será de aplicación el descuento ofertado por el adjudicatario. 

Valoración de las unidades de obra incompletas. 

Cuando por causa de rescisión del Contrato u otra cualquiera, fuera necesario valorar unidades de obra que no están completamente 
terminadas, se utilizará la descomposición que del precio en cuestión establezca EMT. 

Precios Nuevos, no incluidos en el anexo XIII. 

En el caso de que hayan de ejecutarse obras cuya unidad y precio no figuren en la base de precios del contrato, el Contratista viene 
obligado antes de su ejecución, a advertirlo para que sean fijados previamente los precios nuevos correspondientes. En el caso de 
haberse ejecutado con antelación el trabajo sin tenerse en cuenta este requisito, se sobrentiende que el Contratista acepta la forma de 
medición y precio que fije EMT. 

Para la valoración de un precio nuevo se tomará como base el/los precios que le sean más afines de la relación de precios del Contrato 
o, en su caso, la base de precios del Ayuntamiento de Madrid año 2016 y del Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara 2016. 

 
3.  PARTIDAS ALZADAS. 

 
En los presupuestos de los proyectos o de las órdenes de trabajo podrán incorporarse partidas alzadas, lo que conllevará la 
inclusión en la Memoria o justificación de la orden de trabajo, de: 
 
• La justificación de la imposibilidad a priori de determinar el precio de las correspondientes partidas o su medición, y 
 
• La justificación de los criterios fijados para la previa valoración de las mismas. Pueden distinguirse dos tipos de partidas alzadas: 
 
A) Partidas alzadas a justificar. 

 
Serán aquellas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en partidas, compuestas por precios unitarios de las bases 
de precios del acuerdo marco. 
 

B) Partidas alzadas de abono íntegro. 
 
Serán aquellas que se refieran a los abonos de los derechos de acometida de las compañías suministradoras de servicios 
(agua, gas, electricidad, etc.), necesarios para la ejecución de la obra y fijados  de acuerdo a la normativa estatal o 
autonómica aplicable por razón de la materia. 

 
4. SUPERVISIÓN, APROBACIÓN Y REPLANTEO DE LOS PROYECTO U ÓRDENES DE TRABAJO. 

 
Previamente a la ejecución de cada obra, se procederá por la EMT a la supervisión, si procede, aprobación, replanteo del proyecto 
y adjudicación y formalización del contrato basado. En el caso de que la ejecución de las obras que no requieran la redacción de 
proyecto, la notificación de la adjudicación de cada contrato basado servirá como documento contractual. 
 
En todo caso el Adjudicatario estará obligado a aceptar y ejecutar en todos sus términos los Proyectos u órdenes de trabajo que le 
presente EMT. 
 
5. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
EMT efectuará el control de las obras a través de sus Técnicos, que designarán al efecto una Dirección Facultativa cualificada 
para cada obra, sin que ello disminuya en nada al Adjudicatario el ejercicio de las funciones que le son propias, de acuerdo con las 
obligaciones del contrato. 
 
Las obras se ejecutaran con estricta sujeción al proyecto o condiciones que se especifiquen en las correspondientes órdenes de 
trabajo y siempre conforme a las instrucciones que en interpretación técnica diera la Dirección Facultativa de la obra. 
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El adjudicatario nombrará una persona, que será su representante permanente, con autorización bastante para recibir y ejecutar 
las órdenes e instrucciones que diere la dirección facultativa. Igualmente la empresa contratista deberá de designar un susti tuto 
para supuestos de ausencia de dicho responsable. En ningún caso, la ausencia del representante podrá servir de excusa al 
adjudicatario de cada para el incumplimiento de las instrucciones y órdenes que reciba de la dirección facultativa. 
 
El adjudicatario permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un Jefe de Obra o 
Encargado de Obra, autorizado para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. 
 
6. CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la normativa de aplicación, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 
Facultativa no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja ofertada, para variar esa esmerada ejecución ni la 
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que regulan el Acuerdo 
Marco, y al proyecto o presupuesto que las defina y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diera al 
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
Si a juicio de la dirección facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla y 
volverá a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que la dirección las considere conforme al proyecto y/o a las normas de la 
buena construcción, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género. 
 
Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el Contratista será responsable de los defectos, 
derivados de la propia ejecución de la obra que, en la construcción y en el funcionamiento de las instalaciones en general, puedan 
advertirse. 
 
Las órdenes e instrucciones que en interpretación del proyecto o en la ejecución de la orden de trabajo diere la dirección 
facultativa, o las incidencias de la construcción que ésta detecte, deberán consignarse por escrito en el Libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que a tal efecto se llevará desde el comienzo de la obra. En el Libro vendrán registradas todas las visitas 
de obra que la dirección facultativa hiciere durante el transcurso de la misma. 
 
La Dirección Facultativa deberá recopilar en el curso de la obra toda la documentación que se haya elaborado para reflejar la 
realmente ejecutada, de modo que pueda conocer, tras su conclusión y con el debido detalle, cuantos datos sean precisos para 
poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación o rehabilitación. 
Toda esta documentación será depositada en el lugar que ordene dicha dirección y será responsable de su custodia. 
 
La documentación indicada en el párrafo anterior, irá acompañada de una relación de todas las empresas y profesionales que 
hubieren intervenido en la construcción y de los documentos legalmente exigibles o que hubiese requerido la dirección facultativa, 
con lo que se acredite Ia calidad de los procesos constructivos, materiales, instalaciones, o cualquier otro elemento o parte de la 
obra. 
 
7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 

 
En los proyectos, o en su defecto los documentos que los sustituyan, de cada una de las actuaciones se definirán las calidades de 
los materiales y los procesos constructivos, en su caso. 
 
Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de la redacción del 
proyecto o de la orden de trabajo, atendiendo a las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la dirección de obra. 
 
La dirección de obra podrá solicitar al contratista que presente muestras de los materiales que propone utilizar, con la anticipación 
suficiente, para permitir ensayos previos. Este examen previo no supone recepción de los mismos y por consiguiente la 
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de estas condiciones no cesa mientras no sean recibidas las obras en que se 
hayan empleado. 
 
El contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimiento registrados y se responsabilizará ante todas las 
reclamaciones que pudieran surgir por infracción de las mismas. Todos los materiales que se compruebe que son defectuosos 
serán retirados de la obra y sustituidos por otros satisfactorios. 
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El contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos los materiales, incluso en el caso de 
que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares ajenos. 
 
Para todas las instalaciones que sea preciso incorporar a las obras en que se desarrolle el contrato, se aplicarán sus 
reglamentaciones específicas. 
 
 
8. TRABAJOS NOCTURNOS Y EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS. 

 
Cuando por razones apreciadas  por EMT, con anterioridad a la redacción, en su caso, del Proyecto correspondiente, fuera preciso 
imprimir a las obras una celeridad por encima de lo normal, dando lugar a trabajos nocturnos o en horarios extraordinarios, los 
precios de las unidades de obra realizadas en estas circunstancias vienen reflejados en el cuadro de precio, considerando los 
precios de horario nocturno, asimilables o equivalentes a sábados, domingos o festivos. 
 
La necesidad de imprimir a las obras una celeridad por encima de lo normal se realizará previo informe del técnico competente 
señalando las causas que la motivan, en función de las circunstancias de  instalación de cada actuación, que pueden obligar a 
trabajar fuera de los horarios laborales ordinarios, quedando incluido por los permisos e indicaciones que marque los técnicos del 
Ayuntamiento. 
 
Este incremento se preverá e incluirá en las partidas correspondientes del Presupuesto del Proyecto de Obra o de la 
correspondiente orden de trabajo. 
 
Por ello, estas circunstancias en la ejecución de las obras, no podrán ser causa de reclamación económica por parte del 
adjudicatario ante EMT, con excepción del incremento indicado anteriormente. 
 
Asimismo, será de cuenta del contratista la gestión  de los trámites que procedan ante las autoridades laborales o de cualquier 
otra naturaleza que los trabajos objeto del contrato pudieran requerir. 
 
9. SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS. 

 
De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada parcialmente por la Ley 
54/2003 de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, se 
elaborarán, , los correspondientes Estudios o Estudios Básicos de Seguridad y Salud que se considerarán parte integrante de los 
proyectos. 
 
La empresa adjudicataria, en aplicación del estudio referido, elaborará un Plan de Seguridad y Salud o Evaluacion de Riesgos, en 
donde se analicen, se estudie, se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud o Evaluacion de Riesgos de la obra deberá ser aprobado por EMT, previo informe favorable del 
coordinador de Seguridad y Salud, antes del inicio de la misma. 
 
Sin perjuicio del contenido de los Planes de Seguridad y Salud o Evaluaciones de Riesgos, que para cada obra se desarrollen, el 
adjudicatario vendrá obligado a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la referida Ley 
31/1995, y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones  de acceso,  y  la 
determinación de las vías  o zonas de desplazamiento  o circulación. 

 
c) La manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 

 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
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f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases del trabajo. 
 

i) La   cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del 
lugar de la obra. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada, además, a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el párrafo segundo de la presente condición. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener a todo su personal debidamente asegurado, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes en el momento de la ejecución de las obras, siendo totalmente responsable del incumplimiento de dicho precepto. 
 
 
10. LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES. 

 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de cada obra, se llevará 
mientras dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la 
Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con 
exactitud si por el adjudicatario se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras 
proyectadas. 
 
A tal efecto, al inicio de la ejecución de cada obra, se diligenciará dicho libro por el Servicio Técnico correspondiente y se 
entregará al Adjudicatario en la fecha del comienzo de las obras para su ·conservación en la oficina de la obra, en donde estará a 
disposición de la Dirección Facultativa y excepcionalmente, de las autoridades que debidamente lo requieran. 
 
La Dirección Facultativa irá dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones que surjan en el 
transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes que 
se necesite dar al Adjudicatario respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste.       
 
Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el adjudicatario no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquel las 
razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a través del 
correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, 
se efectúe la misma también por oficio. 
 
El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/1971, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 
de 24 de marzo. Una vez finalizada la obra se adjuntará al Acta de Recepción de la Obra para su archivo. 
 

 
11. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 
En cada centro de trabajo deberá mantenerse, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 
Incidencias, diferente del Libro de Órdenes, que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto y que estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Se anotarán en el libro de incidencias: 
 
1 Medidas de seguridad y salud no subsanables de forma inmediata 
 
2 Medidas de seguridad y salud que vayan a adoptarse por cambios en el plan de seguridad, por la propia marcha de la obra. 
 
3 Medidas  o  instrucciones  sobre  seguridad  y  salud que  no  se  hayan  seguido  o  cumplido  o aquellas otras que habiéndose 
subsanado vuelvan a incumplirse. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a 
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los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto 
de paralización de los trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
12. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

 
El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras, las de 
circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los· puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, 
tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 
 
El contratista, deberá colocar, a su costa, las protecciones necesarias para garantizar el adecuado aislamiento del área de la obra 
respecto a otras posibles zonas colindantes donde deba mantenerse su normal actividad, y cumplir las órdenes a que se refiere la 
Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
El adjudicatario dispondrá del número suficiente de vallas de modelo normalizado para que pueda quedar perfectamente 
delimitado el recinto destinado a la realización de las obras, contando igualmente del número de balizas luminosas y otras señales 
reglamentarias, en orden a la seguridad ciudadana y viaria de los transeúntes . 
 
Todos los elementos de señalización se encontrarán en todo momento en perfecto estado de conservación y visibilidad,  
efectuando  el  adjudicatario  las  reparaciones  y ·mantenimientos periódicos para lograrlo, atendiéndose en todo a lo que ordene 
al respecto la dirección facultativa. 
 
Cualquier negligencia o incumplimiento de estas normas supondrá la penalidad por parte de los Servicios competentes con 
independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar y alcanzasen al Adjudicatario, si alguna de estas negligencias 
ocasionara accidente. 
 
Las actuaciones de señalización en la vía pública, se regirán por lo que al respecto dispone la Ordenanza Reguladora de 
Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas por Realización de Obras y Trabajos, aprobada por el 
Ayuntamiento de Madrid con fecha 27 de mayo de 1992. 
 
En todo caso, en cada obra que así se decida, se colocarán por parte de la empresa adjudicataria carteles informativos 
normalizados según la normativa de aplicación. 
 
A estos efectos, el adjudicatario contará también con todos los elementos auxiliares, tales como pasarelas, andamios y 
protectores, redes, vallas, todos ellos en perfecto estado y adecuados a la protección que han de prestar para garantizar 
plenamente la seguridad de peatones y vehículos que circulen por la proximidad de las obras.   
 
Cualquier daño que puedan producirse por deficiencia en dichos medios de protección, será de entera responsabilidad directa del 
adjudicatario. 
 
13. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
El contratista, está obligado al cumplimiento de la normativa sobre residuos, en particular el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición y normativa derivada, asi 
como cumplir lo que se indica en el apartado de CONDICIONANTES DE INSTLACIÓN 
 
Además de las obligaciones previstas en dicha normativa, el contratista está obligado a la presentación de un plan de. gestión, que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en cada una de las obras, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008. El plan, 
una  vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará  a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
14. PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO. 

 
El contratista está obligado al cumplimiento del Acuerdo de 2 de junio de 201O de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
por el que se aprueban Medidas para la optimización energética en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
(BOAM 07/06/2010). 
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A este respecto, cuando EMT lo considere, el contratista debe presentar un plan de ahorro energético durante la ejecución de las 
obras, sin que varíen las condiciones del proyecto o de la orden de trabajo. Dicho plan deberá contener, como mínimo, una 
cuantificación de los ahorros, las vías, medios e instrumentos dispuestos para conseguirlos y las herramientas informáticas de 
monitorización, control y seguimiento. 
 
15. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ACCESO A INSTALACIONES DE EMT. 

 
Para obtener permiso de acceso de los diversos trabajadores del contratista y, en su caso, de las subcontratas a 
cualquiera de las dependencias de EMT,  se deberá aportar por parte del Adjudicatario: 

 Relación de trabajadores. 

 Modalidad de organización de la prevención en la empresa. 

 Certificados de formación en prevención de riesgos. 

 Ficha de coordinación de actividades empresariales o Valoración de centros, de este documento deberán enviarnos la 
última página rellenada y firmada por el trabajador. 

 Reconocimientos médicos. 

 Tc2 de los trabajadores actualizados o documentos vigentes al respecto equivalentes. 

 Solicitud rellenada y firmada (por el trabajador), solo la primera hoja (la segunda la rellenamos nosotros), se acompañara 
con fotocopia del DNI este debe ser legible (en vigencia no caducado) y fotografía (esta última puede ser escaneada). 

 Si subcontrata parte de los trabajos deberán enviar los datos para rellenar el documento de autorización de la 
subcontratación.  Este documento una vez elaborado por EMT con los datos que se indican a continuación, deberán ser 
suscritos por el adjudicatario. Los datos que deberán aportar son los siguientes: 

− Nombre completo de la empresa. 

− Dirección de su sede. 

− Actividad a la que se dedica. 

− El % que se le va atribuir en la subcontratación, considerando que el total de las subcontrataciones no puede exceder el 
60% a lo largo de todo el tiempo de Contrato). 

 
16.CLÁUSULAS SOCIALES 

 

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, por el que se aprueba la instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados 
por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público, se relacionan a continuación las 
obligaciones que deberán  cumplirse por la empresa adjudicataria, derivadas del objeto del presente contrato que el adjudicatario 
se obliga a ejecutar: 
 
1.- La ejecución del presente acuerdo marco se desarrollará respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en la 
Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
2.- En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que sean necesarios para la 
ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o  
estereotipos  sexistas,  y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. 
 
3.- La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias 
para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 
 
Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 
 
- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada. Esta obligación 
deberá quedar acreditada en el plan  de obra y verificado por el coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del contrato. Este requisito se justificará 
mediante declaración responsable del adjudicatario del acuerdo marco. 
 
-  El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean necesarios. 
 
La empresa adjudicataria por cada contrato basado deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la citada 
documentación. 
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4.- La empresa adjudicataria deberá adoptar en la ejecución de los contratos basados las medidas adecuadas para evitar que de 
la ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal de EMT o a los ciudadanos en general. A tal fin implementará las 
medidas necesarias Para garantizar la separación física y aislamiento (ruidos, polvo, etc.) de las obras respecto de los peatones o 
usuarios de la vía pública. todo ello, de conformidad con las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
5.- La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de 
las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de  los contratos basados. Esta obligación se extenderá a todo el personal 
subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinado a la ejecución de los contratos basados. 
 
Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, se exigirá a la empresa adjudicataria al inicio de la ejecución del contrato 
basado la presentación de una declaración responsable en la que se señale que las personas trabajadoras destinadas a la 
ejecución del contrato se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social. 
 
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportación de la documentación que 
acredite el contenido de la declaración responsable. 
 
6.- Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos 
en obras del sector de la  construcción, deberán contar con  un número de personas trabajadoras con contratos indefinidos no 
inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el art. 4.4 de la Ley 32/2006,·de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación  
en el sector de la construcción. 
 
La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de este requisito aportando al inicio del acuerdo marco, cuando 
transcurra un 50% del plazo y previo a su finalización, una declaración responsable del cumplimiento del citado requisito, pudiendo 
el responsable del acuerdo marco solicitar la acreditación documental que permita verificar el cumplimiento del porcentaje exigido. 
 
17.CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN. 
 

-Seguridad y salud laboral. 
 
La empresa adjudicataria designará una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, 
para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles así como para la detección 
de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y 
salud. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria, al inicio de la ejecución del 
acuerdo marco, deberá comunicar a la persona responsable del acuerdo marco la persona de contacto designada. Antes de la 
finalización de cada contrato basado, la empresa adjudicataria deberá aportar a·la persona responsable del acuerdo marco un 
informe detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, con determinación de su contenido y alcance. 

 
18. CONTROL DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 
La persona responsable del Acuerdo Marco designada por el órgano de contratación supervisará de forma periódica el 
cumplimiento de las obligaciones que en relación con las cláusulas sociales generales y las condiciones especiales de ejecución 
se han impuesto directamente a la empresa adjudicataria en el presente pliego, así como las que se deriven de la legislación 
social y laboral vigente. 
 
A estos efectos, al inicio del segundo mes de ejecución del Acuerdo Marco, se emitirá un informe por la persona responsable del 
contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales que deben cumplirse en la ejecución del Acuerdo Marco. 
 
Concluido cada trimestre de ejecución del Acuerdo Marco, se emitirá por la misma persona un informe sobre el cumplimiento de 
las obligaciones citadas. 
 
Con carácter previo a la finalización del Acuerdo Marco, la empresa adjudicataria deberá presentar un informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o contractualmente. 
 
19. CONDICIONANTES  DE INSTALACIÓN 

Para la realización de estos trabajos se debe tener en cuenta que en todo momento se está  trabajando en la vía pública y que 
principalmente se afecta al carril bus por donde circulan taxis y autobuses. Se deberá seguir estrictamente las medidas de 
seguridad marcadas tanto por policía como por la propia EMT, siendo responsabilidad del adjudicatario las consecuencias que con 
sus acciones u omisiones se puedan provocar. 
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La recogida de los separadores se deberá hacer en las instalaciones que así indique EMT (pudiendo ser por ejemplo en 
Fuencarral),  debiendo disponer en todo caso de un almacén por si fuere necesario realizar el acopio de las piezas entregadas. 
Dicho almacén deberá estar protegido o en su defecto, se deberá asegurar en caso de estar en la intemperie, que las piezas salen 
de dicho las instalaciones para su montaje en perfecto estado de limpieza. 
 
En cuanto a la entrega de los separadores dañados, se deberá hacer en las instalaciones de Fuencarral, en el contenedor que 
para su reciclaje tiene dispuesto EMT. En cualquier caso, EMT podrá modificar el lugar de entrega si así lo decide. 
 
Todas estas actividades ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LAS PARTIDAS DEL CUADRO DE PRECIO, por lo que se deberá 
tener en cuenta para la valoración de las mismas. 
 
En el plazo máximo de 15 días, se deberá entregar un informe de las actuaciones realizadas que incluya. 
 

• Inventario de las piezas instaladas 

• Ordenes de trabajo diarias indicando personal y piezas instaladas o desmontadas 

• Planos as built 

• Fotografías de las actuaciones realizadas 

• Todo aquello que EMT decida que sea necesario para realizar un seguimiento y archivo adecuado de 

los trabajos. 

Para poder realizar presupuestos adecuados a la ejecución de los trabajos, el interlocutor realizará visitas previas de las que 
dejará constancia, así como acompañará a EMT las veces que sea requerido. 
 
Es muy importante que el montaje del anclaje sea el adecuado, utilizando puntos de soldadura que ayude para evitar que el tornillo 
se separe. 
 
El adjudicatario deberá disponer de un teléfono en el que pueda recibir instrucciones de EMT las 24 h del día, todos los días en 
semana, para poder recibir urgencias o avisos. 
 
20. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN DE SEPARADORES EN EL CARRIL BUS 

 

1- El elemento separador de carril bus se implantara de modo que la anchura libre resultante del carril bus sea 3,00 m 
como mínimo, dejando si fuera posible más anchura. Estos tres metros, serán desde final de bordillo a borde interno 
del separador 

 
 

2- El comienzo y final de la implantación de elementos separadores se regirá, por el criterio actual de señalización 
horizontal del carril bus, adaptando a la modulación de los elementos y a la existencia e importancia de los giros de 
los ejes transversales al que se implanta. 

 
 

3- En los vados y pasos de carruajes existentes y autorizados se interrumpirá la instalación de estos elementos, 
señalizándose únicamente con la pintura en calzada. 

 
 

4- Todos los tramos empiezan con una baliza H-75 con su flecha correspondiente y continua con una pieza tipo inicio, 
luego piezas centrales y balizas H-50 (cada 8 separadores) y finalizan con una pieza tipo final y una baliza H-75 
posteriormente, a excepción de los paso de peatones que finalizan con un separador central y luego pasado el paso 
de peatones se continúa con  separadores centrales (adjunto plano). 

 
 
5- En caso de vado se inicia el tramo normalmente: 1 baliza H-75 con su flecha correspondiente + 1 separador de inicio 

+ separadores centrales + 1 separador final + 1 baliza H-75, 3 metros antes de la proyección del principio del garaje, 
después se deja espacio del vado para continuar con una baliza H-75, 3 metros después de la proyección del final 
del garaje + separador de inicio + separadores centrales. Solo en caso de vados con muy poco espacio para instalar 
la secuencia normal de separadores, se instalarán según el espacio que se tenga 1 baliza H-75 + 1 separador de 
inicio + 1 separador central, para continuar después del vado con un separador central siguiendo a partir de ahí la 
secuencia habitual de instalación de  separadores con vado. 
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6- Instalación de baliza H-75: estos elementos se colocarán una distancia de 0,5 m. del separador de inicio. En el inicio 
el H-75 con dos bandas blancas reflectantes, dispondrán de una pequeña flecha blanca, también reflectante.  

 
 

7- Instalación de separadores: una vez instalada la baliza H-75 con su flecha correspondiente a 0,50 metros de ella se 
procederá a la colocación de los separadores manteniendo una distancia entre ellos de 20 cm. 

 
 

8- Instalación de balizas H-50: estos elementos se colocarán cada 8 separadores y estarán a 20 cm. exteriores de los 
separadores (separador + 20 cm. + baliza H-50 + 20 cm. + separador) 
 
 

9- Sistema de anclaje de los separadores y balizas: la colocación del anclaje debe conseguir la perpendicularidad al 
pavimento ya que es la única forma de garantizar el 100% de la utilidad del casquillo introducido en el firme.  
Se introducen las cápsulas necesarias de anclaje químico para rellenar el taladro fijando el casquillo al firme. Los tres 
taladros deberán estar perfectamente alineados para conseguir un perfecto replanteo de las piezas.  
Entre el casquillo instalado en el interior del pavimento y el tornillo colocado desde el interior del separador se coloca 
una arandela metálica de diámetro 14 que permite un reparto de tensiones sobre la base de polietileno del 
separador. 
 
 
Las cápsulas de los anclajes es químico y deberá ser de la marca HILTI, Fisher o similar. 

 
 

                Todos los adhesivos que contienen los separadores y balizas son de tipo III de luminosidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ANEXO XIII 

CUADRO DE PRECIOS 

1 - SOLO INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEPARADORES DE CARRIL BUS EN 
HORARIO DIURNO DE 06:00 A 22:00 HORAS 

Partida Medida DEFINICIÓN € Ud. 

1.1 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por EMT de 
polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad 
de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

34,04 € 

1.2 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo suministro de la pieza 
de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de espuma 
de poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al pavimento) así como 
todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III 
Diamond Grade. 

118,62 € 

1.3 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por EMT de 
polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

34,04 € 

1.4 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo suministro de la pieza 
de polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al pavimento) 
así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de 
grado III Diamond Grade. 

118,62 € 
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1.5 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por EMT de 
polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad 
de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

34,04 € 

1.6 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo suministro de la pieza 
de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al pavimento) así como 
todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III 
Diamond Grade. 

118,62 € 

1.7 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) suministrado 
por EMT de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

34,04 € 

1.8 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de 
uso y recogida en el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema de 
fijación al pavimento) así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

118,62 € 

1.9 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) suministrado 
por EMT de polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, 
relleno de espuma de poliuretano de las características y planos que 
figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para 
asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

34,04 € 

mailto:contratacion@emtmadrid.es
http://www.emtmadrid.es/


 

DIRECCIÓN ADJUNTA 
ACUERDO MARCO PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE 

MADRID 
 
 
 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
Cerro de la Plata, 4. 28007 Madrid. Tel. 91 209 38 39. Fax 91 209 38 25 
E-mail: contratacion@emtmadrid.es . Web: www.emtmadrid.es 
 

V12-2 – Obras Acuerdo Marco 
Página | 79 

1.10 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo intermedio en color azul 
RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su 
lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema 
de fijación al pavimento) así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

118,62 € 

1.11 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) suministrado 
por EMT de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

34,04 € 

1.12 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, 
relleno de espuma de poliuretano de las características y planos que 
figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al 
pavimento) así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

118,62 € 

1.13 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-50 suministrado por EMT según el PG3 y de 
acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, intercaladas entre los 
separadores incluso suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

15,24 € 

1.14 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-50  incluyendo suministro de la pieza según 
el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas 
perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, intercaladas 
entre los separadores incluso suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

31,35 € 

1.15 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75  suministrado por EMT según el PG3 y de 
acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal de flecha de tipo 
obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

15,39 € 
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1.16 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de la pieza según 
el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas 
perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal de 
flecha de tipo obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

42,40 € 

1.17 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75 suministrado por EMT según el PG3 
(Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal 
de flecha de tipo obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

15,39 € 

1.18 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de la pieza según 
el PG3 (Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul 
con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, con 
señal de flecha de tipo obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

42,40 € 

1.19 Ud. 

Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo H-65 con base 
TESA de una sola pieza, suministrado por EMT según el PG3 y de 
acuerdo a la UNE UNE 135-3-63 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, incluso suministro en su lugar 
de uso y recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de 
fijación al pavimento. 

15,39 € 

1.20 Ud. 

Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo H-65 con base 
TESA de una sola pieza, incluyendo suministro de la pieza según el PG3 
y de acuerdo a la UNE 135-3-63 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, incluso suministro en su lugar 
de uso y recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de 
fijación al pavimento. 

60,39 € 

  

mailto:contratacion@emtmadrid.es
http://www.emtmadrid.es/


 

DIRECCIÓN ADJUNTA 
ACUERDO MARCO PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SEPARADORES DE CARRIL BUS EN LA CIUDAD DE 

MADRID 
 
 
 

 
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 
Cerro de la Plata, 4. 28007 Madrid. Tel. 91 209 38 39. Fax 91 209 38 25 
E-mail: contratacion@emtmadrid.es . Web: www.emtmadrid.es 
 

V12-2 – Obras Acuerdo Marco 
Página | 81 

 

 

2 - SOLO INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEPARADORES DE CARRIL BUS EN 
HORARIO NOCTURNO DE 22:00 A 06:00 HORAS 

Partida Medida DEFINICIÓN € Ud. 

2.1 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por EMT de 
polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad 
de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

39,06 € 

2.2 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo suministro de la pieza 
de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de espuma 
de poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al pavimento) así como 
todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III 
Diamond Grade. 

123,64 € 

2.3 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por EMT de 
polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

39,06 € 

2.4 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo suministro de la pieza 
de polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al pavimento) 
así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de 
grado III Diamond Grade. 

123,64 € 

2.5 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por EMT de 
polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad 
de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

39,06 € 
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2.6 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo suministro de la pieza 
de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al pavimento) así como 
todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III 
Diamond Grade. 

123,64 € 

2.7 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) suministrado 
por EMT de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

39,06 € 

2.8 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de 
uso y recogida en el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema de 
fijación al pavimento) así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

123,64 € 

2.9 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) suministrado 
por EMT de polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, 
relleno de espuma de poliuretano de las características y planos que 
figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para 
asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

39,06 € 

2.10 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo intermedio en color azul 
RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su 
lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema 
de fijación al pavimento) así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

123,64 € 

2.11 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) suministrado 
por EMT de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

39,06 € 
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2.12 Ud. 

Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, 
relleno de espuma de poliuretano de las características y planos que 
figuran en el Anexo Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, (incluyendo sistema de fijación al 
pavimento) así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

123,64 € 

2.13 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-50 suministrado por EMT según el PG3 y de 
acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, intercaladas entre los 
separadores incluso suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

16,50 € 

2.14 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-50  incluyendo suministro de la pieza según 
el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas 
perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, intercaladas 
entre los separadores incluso suministro en su lugar de uso y recogida en 
el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

32,61 € 

2.15 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75  suministrado por EMT según el PG3 y de 
acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal de flecha de tipo 
obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

16,72 € 

2.16 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de la pieza según 
el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas 
perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal de 
flecha de tipo obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

43,73 € 

2.17 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75 suministrado por EMT según el PG3 
(Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal 
de flecha de tipo obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

16,72 € 
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2.18 Ud. 

Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de la pieza según 
el PG3 (Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul 
con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, con 
señal de flecha de tipo obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y 
recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

43,73 € 

2.19 Ud. 

Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo H-65 con base 
TESA de una sola pieza, suministrado por EMT según el PG3 y de 
acuerdo a la UNE UNE 135-3-63 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, incluso suministro en su lugar 
de uso y recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de 
fijación al pavimento. 

16,72 € 

2.20 Ud. 

Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo H-65 con base 
TESA de una sola pieza, incluyendo suministro de la pieza según el PG3 
y de acuerdo a la UNE 135-3-63 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, incluso suministro en su lugar 
de uso y recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo sistema de 
fijación al pavimento. 

61,72 € 

 

 

3 - SOLO DESMONTAJE DE ELEMENTOS SEPARADORES DE CARRIL BUS EN 
HORARIO DIURNO DE 06:00 A 22:00 HORAS 

Partida Medida DEFINICIÓN € Ud. 

3.1 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus de polietileno de tipo inicio en 
color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las 
características y planos que figuran en el Anexo Técnico,  que incluye 
recogida y traslado al lugar que EMT indique , así como todo lo necesario 
para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

23,28 € 

3.2 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus de polietileno de tipo 
intermedio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de 
las características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye 
suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

23,28 € 
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3.3 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus de polietileno de tipo final en 
color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las 
características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye 
suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

23,28 € 

3.4 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) de polietileno 
de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano 
de las características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que 
incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique 
EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, 
de grado III Diamond Grade. 

23,28 € 

3.5 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) de polietileno 
de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad 
de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

23,28 € 

3.6 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) de polietileno 
de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano 
de las características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que 
incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique 
EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, 
de grado III Diamond Grade. 

23,28 € 

3.7 Ud. 

Desmontaje de Baliza tipo H-50 según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-
363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade, intercaladas entre los separadores incluso suministro en 
su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo 
sistema de fijación al pavimento. 

7,70 € 

3.8 Ud. 

Desmontaje de Baliza tipo H-75 según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-
363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade, con señal de flecha de tipo obligatorio incluso 
suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, 
incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

7,99 € 

3.9 Ud. 

Desmontaje de Baliza tipo H-75 según el PG3 (Tipo Castellana) y de 
acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal de flecha de tipo 
obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

7,99 € 
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3.10 Ud. 

Desmontaje de Hito de vertice abatible extraflexible tipo H-65 con base 
TESA de una sola pieza, según el PG3 y de acuerdo a la UNE UNE 135-3-
63 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade, suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que 
indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

7,99 € 

 

 

4 - SOLO DESMONTAJE DE ELEMENTOS SEPARADORES DE CARRIL BUS EN 
HORARIO NOCTURNO DE 22:00 A 06:00 HORAS 

Partida Medida DEFINICIÓN € Ud. 

4.1 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus de polietileno de tipo inicio en 
color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las 
características y planos que figuran en el Anexo Técnico,  que incluye 
recogida y traslado al lugar que EMT indique , así como todo lo necesario 
para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

25,66 € 

4.2 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus de polietileno de tipo 
intermedio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de 
las características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye 
suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

25,66 € 

4.3 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus de polietileno de tipo final en 
color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las 
características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye 
suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

25,66 € 

4.4 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) de polietileno 
de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano 
de las características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que 
incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique 
EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, 
de grado III Diamond Grade. 

25,66 € 
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4.5 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) de polietileno 
de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de espuma de 
poliuretano de las características y planos que figuran en el Anexo 
Técnico, que incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad 
de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

25,66 € 

4.6 Ud. 

Desmontaje de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) de polietileno 
de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano 
de las características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que 
incluye suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique 
EMT, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, 
de grado III Diamond Grade. 

25,66 € 

4.7 Ud. 

Desmontaje de Baliza tipo H-50 según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-
363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade, intercaladas entre los separadores incluso suministro en 
su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, incluyendo 
sistema de fijación al pavimento. 

9,35 € 

4.8 Ud. 

Desmontaje de Baliza tipo H-75 según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-
363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade, con señal de flecha de tipo obligatorio incluso 
suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que indique EMT, 
incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

9,70 € 

4.9 Ud. 

Desmontaje de Baliza tipo H-75 según el PG3 (Tipo Castellana) y de 
acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 bandas perimetrales 
reflectantes, de grado III Diamond Grade, con señal de flecha de tipo 
obligatorio incluso suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar 
que indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

9,70 € 

4.10 Ud. 

Desmontaje de Hito de vertice abatible extraflexible tipo H-65 con base 
TESA de una sola pieza, según el PG3 y de acuerdo a la UNE UNE 135-3-
63 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade, suministro en su lugar de uso y recogida en el lugar que 
indique EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

9,70 € 
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5 - DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEPARADORES DE CARRIL 
BUS EN HORARIO DIURNO DE 06:00 A 22:00 HORAS 

Partida Medida DEFINICIÓN € Ud. 

5.1 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por 
EMT de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que EMT indique 
e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por 
EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como todas lo 
necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond 
Grade. 

57,32 € 

5.2 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar 
que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el 
lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

141,90 € 

5.3 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por 
EMT de polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que EMT indique 
e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por 
EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como todas lo 
necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond 
Grade. 

57,32 € 

5.4 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo intermedio en color azul 
RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

141,90 € 
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5.5 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por 
EMT de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que EMT indique 
e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por 
EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como todas lo 
necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond 
Grade. 

57,32 € 

5.6 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, 
relleno de espuma de poliuretano de las características y planos que 
figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que 
EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar 
indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como 
todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III 
Diamond Grade. 

141,90 € 

5.7 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
suministrado por EMT de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar 
que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el 
lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

57,32 € 

5.8 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
incluyendo suministro de la pieza de polietileno de tipo inicio en color 
azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

141,90 € 

5.9 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
suministrado por EMT de polietileno de tipo intermedio en color azul 
RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

57,32 € 
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5.10 Ud. 

Desmontaje e Instalación e Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
incluyendo suministro de la pieza de polietileno de tipo intermedio en 
color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las 
características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye 
recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su 
lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema 
de fijación al pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

141,90 € 

5.11 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
suministrado por EMT de polietileno de tipo final en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar 
que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el 
lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

57,32 € 

5.12 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
incluyendo suministro de la pieza de polietileno de tipo final en color 
azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

141,90 € 

5.13 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-50 suministrado por EMT 
según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  recogida 
y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso 
y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

22,94 € 

5.14 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-50  incluyendo suministro de 
la pieza según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 
2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  
recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su 
lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema 
de fijación al pavimento. 

39,05 € 
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5.15 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75  suministrado por EMT 
según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  recogida 
y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso 
y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

23,38 € 

5.16 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de 
la pieza según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 
2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  
recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su 
lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema 
de fijación al pavimento. 

50,39 € 

5.17 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75 suministrado por EMT 
según el PG3 (Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de 
color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond 
Grade, recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro 
a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo 
sistema de fijación al pavimento. 

23,38 € 

5.18 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de 
la pieza según el PG3 (Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-
94 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade,  recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso 
suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, 
incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

50,39 € 

5.19 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo 
H-65 con base TESA de una sola pieza, suministrado por EMT según el 
PG3 y de acuerdo a la UNE 135-3-63 de color azul con 2 bandas 
perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, recogida y 
traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

23,38 € 

5.20 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo 
H-65 con base TESA de una sola pieza, incluyendo suministro de la 
pieza según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-3-63 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, recogida 
y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso 
y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

68,38 € 
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6 - DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEPARADORES DE CARRIL 
BUS EN HORARIO NOCTURNO DE 22:00 A 06:00 HORAS 

Partida Medida DEFINICIÓN € Ud. 

6.1 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por 
EMT de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que EMT indique 
e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por 
EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como todas lo 
necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond 
Grade. 

64,72 € 

6.2 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar 
que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el 
lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

149,30 € 

6.3 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por 
EMT de polietileno de tipo intermedio en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que EMT indique 
e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por 
EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como todas lo 
necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond 
Grade. 

64,72 € 

6.4 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo intermedio en color azul 
RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

149,30 € 
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6.5 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus suministrado por 
EMT de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, relleno de 
espuma de poliuretano de las características y planos que figuran en el 
Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que EMT indique 
e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por 
EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como todas lo 
necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III Diamond 
Grade. 

64,72 € 

6.6 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus incluyendo 
suministro de la pieza de polietileno de tipo final en color azul RAL 5015, 
relleno de espuma de poliuretano de las características y planos que 
figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar que 
EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar 
indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así como 
todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado III 
Diamond Grade. 

149,30 € 

6.7 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
suministrado por EMT de polietileno de tipo inicio en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar 
que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el 
lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

64,72 € 

6.8 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
incluyendo suministro de la pieza de polietileno de tipo inicio en color 
azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

149,30 € 

6.9 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
suministrado por EMT de polietileno de tipo intermedio en color azul 
RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

64,72 € 
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6.10 Ud. 

Desmontaje e Instalación e Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
incluyendo suministro de la pieza de polietileno de tipo intermedio en 
color azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las 
características y planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye 
recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su 
lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema 
de fijación al pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la 
visibilidad de la pieza, de grado III Diamond Grade. 

149,30 € 

6.11 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
suministrado por EMT de polietileno de tipo final en color azul RAL 
5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y planos 
que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado al lugar 
que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y recogida en el 
lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al pavimento, así 
como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la pieza, de grado 
III Diamond Grade. 

64,72 € 

6.12 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Separador de Carril-Bus (Tipo Castellana) 
incluyendo suministro de la pieza de polietileno de tipo final en color 
azul RAL 5015, relleno de espuma de poliuretano de las características y 
planos que figuran en el Anexo Técnico, que incluye recogida y traslado 
al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento, así como todas lo necesario para asegurar la visibilidad de la 
pieza, de grado III Diamond Grade. 

149,30 € 

6.13 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-50 suministrado por EMT 
según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  recogida 
y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso 
y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

25,85 € 

6.14 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-50  incluyendo suministro de 
la pieza según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 
2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  
recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su 
lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema 
de fijación al pavimento. 

41,96 € 
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6.15 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75  suministrado por EMT 
según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  recogida 
y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso 
y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

26,42 € 

6.16 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de 
la pieza según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de color azul con 
2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade,  
recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su 
lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema 
de fijación al pavimento. 

53,43 € 

6.17 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75 suministrado por EMT 
según el PG3 (Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-94 de 
color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond 
Grade, recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro 
a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo 
sistema de fijación al pavimento. 

26,42 € 

6.18 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Baliza tipo H-75 incluyendo suministro de 
la pieza según el PG3 (Tipo Castellana) y de acuerdo a la UNE 135-363-
94 de color azul con 2 bandas perimetrales reflectantes, de grado III 
Diamond Grade,  recogida y traslado al lugar que EMT indique e incluso 
suministro a su lugar de uso y recogida en el lugar indicado por EMT, 
incluyendo sistema de fijación al pavimento. 

53,43 € 

6.19 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo 
H-65 con base TESA de una sola pieza, suministrado por EMT según el 
PG3 y de acuerdo a la UNE 135-3-63 de color azul con 2 bandas 
perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, recogida y 
traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso y 
recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

26,42 € 

6.20 Ud. 

Desmontaje e Instalación de Hito de vertice abatible extraflexible tipo 
H-65 con base TESA de una sola pieza, incluyendo suministro de la 
pieza según el PG3 y de acuerdo a la UNE 135-3-63 de color azul con 2 
bandas perimetrales reflectantes, de grado III Diamond Grade, recogida 
y traslado al lugar que EMT indique e incluso suministro a su lugar de uso 
y recogida en el lugar indicado por EMT, incluyendo sistema de fijación al 
pavimento. 

71,42 € 
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EJEMPLO DE SECUENCIA DE INSTALACIÓN DE 

PIEZAS EN LA VÍA PÚBLICA 
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