PROYECTO DE OBRAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN PARADAS DE AUTOBUS

PRESUPUESTO







PROYECTO DE OBRAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN PARADAS DE AU:I'OBUS

EMT
)

"MADRID.'

CAPITULO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN - IMPORTE
LEVANTADOS Y DEMOLICIONES.......ccovoteerrerveeennrnresesveeneesreneons 23.356,73
MOVIMIENTO DE TIERRAS......cocoiiiiriiectteerraresereenseene s ssenensensnee 3.541,27
PAVIMENTACION . ....iiviviniasinianinninuassinssisessassssssssnsrossassssnnssssnns 135.487,27
SANEAMIENTO.....cueoetreteeremeereretereeeeeeeeresssanssesassrssasasssnssesassases 6.128,30
ALUMBRADO........coererreeee et seeeserestestessssesssse s sesnsenasssnsens 4.549,83
MOBILIARIO URBANO.........cueietetcretsestesaesetessessestessrasseesereens : 86.785,49
SERVICIOS AFECTADOS........ouieetieeeeeeetectrneieteser et senassesessesennes 3.684,49
GESTION DE RESIDUOS........cotiereereeerereirecrrsreseessrsssesvestssessesssnses 31.253,17
SEGURIDAD Y SALUD......coeeeeee vt vas s s s asssn e oo 5.896,10
CONTROL DE CALIDAD........cevtcesteceereerereeseeesee e asassesesssasnsanses 5.896,10
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 306.578,75
13,00 % Gastos generales........ccccevveeenne 39.855,24
6,00 % Beneficio industrial..........ccccumenen 18.394,73
SUMA....coorerree. 58.249,96
Presupuesto base de licitacion 364.828,71
21 % VA aimsmens: 76.614,03
Total 441.442,74

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00040

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

-IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firne con base de hormigdn hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Fimme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
5,12 54,69 280,01
m  LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 13,00 13,00
13,00 330 42,90
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecéanicos (retroexcavadora con matrtillo hidraulico
o similar) de pavimento de agiomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera . 12,00 10,00 2,00 22,00 (B+C)2
22,00 1,97 43,34
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 12,00 3,50 42,00
42,00 2,72 114,24
TOTAL 01 480,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00040
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

m3 EXCAVACIONZANJAMM.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros.y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,65 050 - 020 0,27
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Acometida de alumbrado 1 4,00 0,20 0,15 0,12
3,69 2,03 748
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 4,00 0,20 0,15 0,12
0,12 4,80 0,58
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacién de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 1,10 0,70 154
3 0,65 0,50 0,98
Bordilio 1 10,00 0,50 5,00
1 2,65 0,50 1,33
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacion alumbrado |, 1 4,00 0,20 0,80
11,63 2,90 33,73
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,65 0,50 133
1 2,00 0,50 1,00
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacién alumbrado 1 4,00 0,20 0,80
12,63 048 6,06
TOTAL 02 47,86




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00040
€ODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM li, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,65 0,50 0,20 0,27
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,80 078
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 11,00 2,00 015 330
8,09 76,86 621,80
m  BORD. PREF. TIPO Ill COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recte, tipo 1l de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 10,00 10,00
1 2,65 2,65
1 2,00 2,00
14,65 14,02 205,39
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 12,00 10,00 2,00 22,00 (B+C)2
Zona marquesina antigua 1 12,00 3,50 42,00
64,00 16,22 1.038,08
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 13,00 0,50 6,50
6,50 0,29 1,89
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsién asféltica cationica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hommigén para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Rigola 1 13,00 0,50 6,50
6,50 0,49 3,19
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5¢cm $<3000 (ANT. D/S})
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 13,00 0,50 6,50
6,50 723 47,00
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 gufa en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 440 1,20 5,28
5,28 20,62 108,87
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00040

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 21,00 21,00

21,00 0,54 11,34

TOTAL 03 2.091,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00040
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 2,00 2,00

2,00 417 8,34

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 2,00 2,00

2,00 2,81 5,62

TOTAL 04 77,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00040
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocaciéon de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

TOTAL 05

1,00

1,00 . 3.358,52 3.358,52

1,00

1,00 81,68 81,68
3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00040
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13
Levantado aceras 1,3
Demolicion firme base de hormigon 13
Demolicion pavimento asf. 13
Excavacion en zanja marquesina 13

m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

017

0,21
0,07

0,12

0,60
3.82
6,66
343
4,80

=C01/mU01A010

=C01/mU01BP030
=C01/mU01BF040
=C01/mU01BPO10
=C02/mU02BZ020

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.

mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

19,31

19,31

5,39

=C06/mU02H040

104,08

19,31

3,00

13,39

258,56

3,00

72,88

218,64

581,28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00040

[o0» [cTs] RESUMEN i UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02

0,02 6.719,51 134,39

TOTAL 07 ;134,39




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00040
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.719,51 134,39

TOTAL 08 134,39
TOTAL 6.988,29




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 00040

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 480,49 6,88
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4786 068
03 PAVIMENTACION 2.001,70 29,93
04 ALUMBRADO 798 112
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 49,23
06 GESTION DE RESIDUOS 581,28 8,32
07 SEGURIDAD Y SALUD 13439 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 13439 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.988,29
13,00 % Gastos generales........ 908,48
6,00 % Beneficio industrial...... 419,30
Suma 1.327,78
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN VA 8.316,07
21% IVA 1.746,37
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.062,44

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

Madrid, 6 de Septiembre 2016.

6 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de homigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0.23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
5,12 54,69 280,01
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00 3,30 46,20

.01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Avance acera 1 12,00 10,00 2,00 22,00 (B+C)/2
Saneamiento imbornal 1 9,00 0,80 7,20
29,20 1,97 57,52
01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona marquesina antigua 1 13,00 3,10 40,30
1 5,50 0,45 248
42,78 272 116,36

TOTAL 01 500,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02,01 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m

Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi- .

dad, en cualquier clase de terreno {(excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordiflo 1 16,80 0,50 0,20 1,68
Acometida de alumbrado 1 2,50 0,20 0,15 0,08
3,86 2,03 7,84
02.02 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA )
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,80 0,50 8,40
Acometida de alumbrado 1 2,50 0.20 0,50
12,40 2,90 35,96
02.03 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
: 2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo ' 1 16,80 0,50 8,40
Acometida de alumbrado 1 2,50 0,20 0,50
12,40 048 585
TOTAL 02 49,75




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEMHI), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 16,50 0,50 . 0,20 1,65
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 11,00 2,00 0,15 3,30
8,27 76,86 635,63
m  BORD. PREF. TIPO 1l COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigan, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo calzada 1 16,80 16,80
16,80 14,02 235,54
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Acera 1 13,00 3,10 40,30
1 5,50 0.45 2,48
Avance de acera 1 12,00 10,00 2,00 22,00 (B+C)2
64,78 16,22 1.050,73
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,50 0,50 8,25
8,25 0,29 2,39
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de homigon para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 16,50 0,50 8,25
825 0,49 4,04
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con &ridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
Rigola 1 16,50 0,50 8,25
8,25 7,23 59,65
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracterfsticas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 440 1,20 5,28
5,28 20,62 108,87
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 c¢m, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
' 320 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje:
8,00 8,00
8,00 0,54 4,32
2.155,31

TOTAL 03




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hommigadn hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
1 9,00 0,80 144 2

144 22,36 32,20

04.02 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
1 9,00 0,80 0,70 5,04

5,04 2,03 10,23

04.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensién y compactacién de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
1 9,00 0,80 0,15 1,08

1,08 30,21 32,63

04.04 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
1 9,00 0,80 0,55 3,96

3,96 4,80 19,01

04.05 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
1 9,00 0,80 7,20

720 2,90 20,88

04.06 m3 MASA HM-12,5/Pi40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Base de arquetas 1 0,80 0,60 0,10 0,05
Canalizacion acera 1 9,00 0,80 0,15 1,08
113 76,86 86,85
04.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catidnica con una dotacion
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacién y barri-
do de la superficie.
1 9,00 1,00 9,00

9,00 0,36 3,24

04.08 m2 MBC AC 16/22 SiL..e=6cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
siliceos, para menos de 3000 m2 de extensién.
1 9,00 1,00 9,00

9,00 137 66,33

04.09 m  TUBERIA PVC, 3400 mm

Suministro e instalaciéon de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-

tanquidad.
1 9,00 9,00

9,00 51,72 465,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.10 ud REJILLA FUNDICION DUCTIL
Suministro y colocacién de rejilla de fundicion ductil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, segun N.E.C.
Imbornal 1 1,00
1,00 71,18 71,18
04.11 m3 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II
Fabrica de ladrillo ceramico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, colocada
en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en
general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x
11,5 x 7 cm).
Imbornal 1 244 0,24 0,60 0,35
0,35 187,22 65,53
04.12 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
Imbornal 2 0,80 0,60 0,96
2 0,60 0,60 0,72
1,68 10,46 17,57
04.13 m2 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II
Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
Imbornal 1 0,80 0,40 0,32
0,32 6,25 2,00
TOTAL 04 893,13




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
CODIGO . RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

05.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccion
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja. '
1 2,50 2,50

2,50 417 1043

05.03 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado. r
1 2,50 2,50

2,50 2,81 7,03

TOTAL 05....... 81,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR
Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-

ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

06.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado,” totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

TOTAL 06 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 ud LEVANTADO BOCA DE RIEGO

Recrecido de boca de riego existente, realizado con fabrica de ladrillo ma-
cizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to 1/6, enfoscado y bruiiido por el interior, con mortero de cemento 1/3, y
p.p. de obras de fontaneria, medios auxiliares, incluido el relleno perime-
tral posterior, enrasado y nivelado con la cota del pavimento.

1 1,00
1,00 50,00 50,00

TOTAL 07 50,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00591

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

08.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17 0,21 0,65 =C01/mU01A010
Levantado aceras - 13 0,07 3,89 =C01/mU01BP(030
Demolicion firme base de hormigon 13 6,66 =C01/mU01BF040
13 1,87 =C04/mU01BF030
Demolicion pavimento asfaltico 13 0,12 456 =C01/mU01BPO10
Excavacion en zanja marquesina 13 5,02 =C02/mU02BZ020
Excavacion en zanja saneamiento 13 6,55 =C04/mU02BZ020
29,20 5,39 157,39
08.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
29,20 =C08/mU02H040
’ : 29,20 13,39 390,99
08.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
4 4,00
4,00

TOTAL 08

72,38 291,52
839,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01 Seguridad y salud

Seguridad y salud.

0,02 0,02
0,02 8.009,86 160,20

TOTAL 09 160,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00591
c6piGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.01 Control calidad

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 8.009,86 160,20

TOTAL 10 160,20
TOTAL.... : 8.330,26




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 00591
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 500,09 6,00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4975 060
03 PAVIMENTACION 215531 2587
04 SANEAMIENTO 893,13 10,72
05 ALUMBRADO 8148 098
06 MOBILIARIO URBANO 344020 4130
07 SERVICIOS AFECTADOS 50,00 0,60
08 GESTION DE RESIDUOS 839,90 10,08
09 SEGURIDAD Y SALUD 160,20 1,92
10 CONTROL DE CALIDAD 160,20 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.330,26
13,00 % Gastos generales......... 1.082,93
6,00 % Beneficio industrial....... 499,82
Suma 1.582,75
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.913,01
21% IVA 2.081,73
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 11.994,74

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con

SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Madrid, 6 de septiembre 2016.

6 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
coDico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,80 54,69 98,44
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 20,00 20,00
20,00 3,30 66,00
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 21,00 17,00 2,00 38,00
38,00 1,97 74,86
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Acera 1 19,00 1,85 35,15
1 6,37 4,55 1,25 6,83
41,98 2,72 114,19
TOTAL 01 353,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02,01

02,02

02.03

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Bordillo 1 23,60 0,50 0,20

m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Bordillo 1 23,60 0,50

m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Bordillo 1 23,60 0,50

TOTAL 02

2,36
2,36 2,03 4,79

11,80
11,80 2,90 34,22

11,80
11,80 0,43 5,66
44,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624

c6DiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

| 03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM ll, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
o0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 23,60 0,50 0,20 2,36
Avance de acera 0,2 17,00 19,00 2,00 720
9,56 76,86 734,78
m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo calzada 1 11,50 11,50
1 2,60 2,60
1 2,00 2,00
2 1,00 2,00
18.10 14.02 253,76
m ' BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO
Sumiinistro y colocacién manual mediante (til de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigén, para formacién de vados pe-
atonales, tipos IX-A y IX-B segun N.E.C., incluso mortero de asiento y re-
juntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y refuerzo.
Vado peatonal 2 1,00 2,00
2,00 11,64 23,28
m  BORDILLO PREF. TIPO X. VADO
Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, para formacion de vados peatonales, tipo X segun
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavacion ni
hormigén de solera y refuerzo.
Vado peatonal 1 3,65 3,65
3,65 11,62 4241
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 21,00 17,00 2,00 38,00
Acera 1 19,00 1,85 35,15
1 6,37 4,55 1,25 6,83
A deducir:
Loseta botones -1 3,65 1,00 -3,65
-1 1,20 2,50 -3,00
-1 8,00 0,40 -3,20
Loseta acanalada -1 2,70 1,20 -324
-1 0,70 0,95 -0,83
66,06 16,22 1.071,49
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 23,60 0,50 11,80
11,80 029 342
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormig6n para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 23,60 0,50 11,80
11,80 049 578
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
Rigola 1 23,60 0,50 11,80
11,80 723 85,31




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 ¢cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Loseta acanalada 1 2,70 1,20 324
1 0,70 0,95 0,83
4,07 20,62 83,92
03.10 m2 LOSETA HIDR, BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
Loseta botones 1 3,65 1,00 3,65
1 1,20 2,50 3,00
9,85 16,92 166,66
TOTAL 63 2.470,81




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
1 6,50 0,80 0,30 1,56

1,56 22,36 34,88

04.02 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
1 6,50 0,80 0,80 4,16

4,16 2,03 8.44

04.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensién y compactacion de arena de niiga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
1 6,50 0,80 0,15 0,78

0,78 30,21 23,56

04.04 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
1 6,35 0,80 0,65 3.30

3,30 4,80 15,84

04.05 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
1 6,50 0,80 520

520 2,90 15,08

04.06 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamaiio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Base de arqueta imbomal 1 0,80 0,60 0,10 0,05
Canalizacion saneamiento acera 1 6,50 0,80 0,30 1,56
1,61 76,86 123,74
04.07 m TUBERIA PVC, @400 mm

Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada-exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.
1 6,50 6,50

6,50 51,72 336,18

04.08 ud REJILLA FUNDICION DUCTIL

Suministro y colocacién de rejilla de fundicién ductil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, segun N.E.C.
1 1,00 )

1,00 7,18 7,18

04.09 m3 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-Ii

Fabrica de ladrillo cerdmico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, colocada
en galerias de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en
general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x

11,5 x 7 cm).
1 244 024" 0,60 0,35

0,35 187,22 65,53




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.10 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-Il
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-I1/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general. .
1 0,80 0,60 048
1 0,40 0,60 0,24
0,72 10,46 7,53
04.11 m2 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II
Enlucido y brufiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
1 0,80 0,40 0,32
0,32 6,25 2,00
TOTAL 04 703,96




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
c6DIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didmetro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

TOTAL 05 81,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00624

€ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 j m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bondillo 13 0,17 0,21 0,93
Levantado aceras 13 0,07 382
Demolicion firme base de hommigon 13 2,4
13 2,03
Demolicion pavimento asf. 13 0,12 593
Excavacion en zanja bordillo 1,3 3,07
18,12 539 97,67
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
18,12
18,12 13,39 242,63
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00 72,88 218,64
TOTAL 06 558,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD . PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 4.213,55 84,27

TOTAL 07 84,27




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00624
cépico RESUMEN . UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

1 0,02 0,02
0,02 4.213,55 84,27
TOTAL 08 84,27
TOTAL 4.382,09

10



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 00624
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
co1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 35349 8,07
€02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4467 1,02
C03 PAVIMENTACION 247081 56,38
co4 SANEAMIENTO 703,96 16,06
Cos MOBILIARIO URBANO 8168 1,86
Co6 GESTION DE RESIDUOS 558,94 12,76
co7 SEGURIDAD Y SALUD 8427 192
Co8 CONTROL DE CALIDAD 84,27 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4,382,09
13,00 % Gastos generales........ 569,67
6,00 % Beneficio industrial...... 262,93
Suma 832,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 5.214,69
21% VA 1.095,08
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.309,77

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA'Y SIETE

CENTIMOS

Madrid, 16 de septiembre 2016.

20 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00626
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,80 54,69 98,44
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 12,00 12,00
12,00 3,30 39,60
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 10,00 12,00 2,00 22,00
22,00 1,97 43,34
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona acera 1 12,00 2,00 24,00
1 6,15 4,80 1,20 6,57
30,57 2,72 83,15
TOTAL 01 264,53




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00626
coDiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01

02.02

02.03

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de temreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Bordilo 1 16,60 0,50 0,20 1,66
1,66 2,03 3,37
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Zanja bordillo 1 16,60 0,50 8,30
8,30 2,90 24,07
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Zanja bordillo 1 16,60 0,50 8,30
8,30 0,48 3,98
TOTAL 02 31,42




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00626
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-I), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordille 1 16,60 0,50 0,20 1,66
Avance de acera 0.2 10,00 12,00 2,00 4,40
6,06 76,86 465,77
03.02 m  BORD. PREF. TIPO il COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

homigdn, recto, tipo 1ll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo calzada 1 16,60 16,60

16,60 14,02 232,73

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocaci6n de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 10,00 12,00 2,00 22,00
Zona acera 1 12,00 2,00 24,00
1 6,15° 4,80 1,20 6,57
A deducir :
Loseta acanalada -1 2,85 1,20 -3.42
-1 1,20 0,70 -0,95
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
| 45,00 16,22 729,90
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,60 0,50 8,30
8,30 0,29 241
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsién asféltica catiénica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.

Rigola 1 16,60 0,50 8,30

8,30 0,49 4,07

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
Rigola 1 16,60 0,50 8,30

8,30 7.23 60,01

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Loseta acanalada 1 285 1,20 342
1 1,20 0,70 0,95
437 20,62 90,11
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00626
CODIGO RESUMEN : UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
2,00 2,00
2,00 0,54 1,08
TOTAL 03 1.640,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00626
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5¢cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 - 81,68 81,68
TOTAL 04 81,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00626

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

05.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resuitan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17 0,21 0,56
Levantado aceras 13 0,07 2,78
Demolicion firme base de hormigon 13 . 2,34
Demolicion pavimento asf. 13 0,12 343
Excavacion en zanja bordillo 13 2,16
11,27 5,39 60,75
05.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
11,27
11,27 13,39 150,91
05.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
2 2,00
2,00 72,88 145,76
TOTAL 05 357,42




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00626
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 2.375,27 47,51

TOTAL 06 47,51




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00626
copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO INPORTE
07.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

1 0,02 0,02
0,02 237527 4751

TOTAL 07 : 47,5
TOTAL 2.470,29




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 00626
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
co1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 264,53 10,71
co2 MOVIMIENTO DE TIERRAS... 3142 127
€03 PAVIMENTACION 1.640,22 66,40
Co4 MOBILIARIO URBANO 81,68 331
€05 GESTION DE RESIDUOS 357,42 1447
C06 SEGURIDAD Y SALUD 4751 192
co7 CONTROL DE CALIDAD 4751 192
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.470,29
13,00 % Gastos generales........ 321,14
6,00 % Beneficio industrial....... 148,22
Suma 469,36
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 2.939,65
21% IVA 617,33
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.556,98

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA

Y OCHO CENTIMOS

Madrid, 16 de septiembre 2016.

16 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00994
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,20 0,20
2 110 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
3,04 54,69 166,26
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 14,00 14,00
14,00 330 46,20
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o simiiar) de pavimento de agiomerado asfaitico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 24,00 24,00
24,00 1,97 47,28
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Antigua ubicacion 1 6,70 378 25,33
Nueva ubicacion 1 3,78 1,20 454
1 3,75 1,50 563
35,50 2,72 96,56
TOTAL 01 356,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00994

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02,02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 15,40 0,50 0,20 1,54
Acometida de alumbrado 1 5,50 0,20 0,15 0,17
3,81 2,03 7,13
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacién, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacién alumbrado 1 5,50 0,20 0,15 0,17
0,17 4380 0,82
m2 REFINO Y NIVEL, FONDO ZANJA
Refino y nivelacign (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 15,40 0,50 7,70
Canalizacion alumbrado 1 5,50 0,20 1,10
12,30 290 35,67
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 15,40 0,50 7,70
Canalizacién alumbrado 1 5,50 0,20 1,10
12,30 0,48 5,90
TOTAL 02 50,12




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00994

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM |l, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 15,40 0,50 0,20 1,54
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
< 3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance acera 1 24,00 0,20 4,80
9,66 76,86 74247
m  BORD. PREF. TIPO lil COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con caizadas.
Bordillo 1 15,40 15,40
15,40 14,02 21591
m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO
Suministro y colocacién de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con re-
lieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 24,00 24,00
Acera 1 6,70 3,78 25,33
1 3,76 1,50 5,63
A deducir:
- loseta acanalada -1 1,00 1,20 -1.20
- loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
50,56 26,32 1.330,74
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 15,40 0,50 7,70
7,70 0,29 2,23
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Rigola 1 15,40 0,50 7,70
7,70 0,49 3,77
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con ridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 15,40 050 770
7,70 7,23 55,67
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracter(sticas
seg(lin normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 4,60 1,20 5,52
5,52 20,62 113,82
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 320
3,20 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 00994

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA' CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 4,00 4,00
4,00 0,54 2,16

TOTAL 03 2.520,91




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00994
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimienta de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 5,50 5,50

5,50 417 2294

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.,
\ 1 5,50 5,50

5,50 281 1546

TOTAL 04 102,42




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00334
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR .

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didmetro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

TOTAL 05 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00994
coDnIGo RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13

Levantado aceras 13

Demolicion firme base de hormigdn 13

Demolicion pavimento asf. 13

Excavacion en zanja marquesina 1,3
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

0,17

0,21
0,07

0,12

0,65
3,23
3,95
374
4,95

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

16,52

16,52

539 89,04

16,52

3,00

13,39 221,20

3,00

72,88 218,64
528,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00994 .
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0r.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.’
1 0,02 0,02
0,02 6.998,83 139,98

TOTAL 07 139,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 00994
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

| O AR GAEART S e e e e e O P s |
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.998,83 139,98

TOTAL 08 139,98
TOTAL 7.278,79

9




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 00994

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 356,30 4,90
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,12 0,69
03 PAVIMENTACION 252091 34,63
04 ALUMBRADO 10242 14
05 MOBILIARIO URBANO 3.44020 47,26
06 GESTION DE RESIDUOS 528,88 7,27
07 SEGURIDAD Y SALUD 13998 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 139,96 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.278,79
13,00 % Gastos generales........ 946,24
6,00 % Beneficio industrial...... 436,73
Suma 1.382,97
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.661,76
21% IVA 1.818,97
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.480,73

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA'Y

TRES CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016.

19 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1§ LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.-
Cimentacion dos farolas 2 0,50 0,50 0,80 0,40
Paso peatones andén 1 1 4,85 0,15 073
Paso peatones andén 2 1 3,00 0,15 045
1 4,86 0,15 073
Paso peatones andén 3 1 3,07 0,15 0,46
1 4,80 0,15 0,72
Paso peatones andén 4 1 3.25 0,15 0,49
1 4,86 0,15 073
Paso peatones andén 5 1 794 0,15 1,19
Paso peatones andén 6 1 6,00 0,15 0,90
1 415 0,15 0,62
742 54,69 405,80
01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo andén 1 1 69,84 69,84
Bordillo andén 2 1 59,56 59,56
Bordillo andén 3 1 75,67 75,67
Bordillo andén 4 1 58,76 58,76
Bordillo andén 5 1 58,48 58,48
Bordillo andén 6 1 72,49 72,49
394,80 3,30 1.302,84
01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada'y
carga de productos, sin transporte.
Ampliacién acera andén 1,4y 5 1 57,77 57,77
Ampliacién acera andén 2 1 18,12 18,12
Ampliacién acera andén 6 1 65,00 65,00
140,89 1,97 277,55
01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
andén 1 1 118,09 118,09
andén 2 1 86,94 86,94
andén 3 1 220,19 220,19
andén 4 1 88,40 88,40
andén 5 1 89,54 89,54
andén 6 1 247,66 247,66
850,82 2,72 231423
01.05 ud MONTAJE O DESMONTAJE BACULO HASTA 8,5 M
Montaje o desmontaje de baculo metalico, incluida luminaria, hasta 8.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolicién de
cimentacion.
Farolas 2 2,00
2,00 47,76 95,52
01.06 m  DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camién, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujecién y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
1 22,50 22,50
22,50 3,15 70,88

TOTAL 01

4.466,82




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA - CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.
Bordillo andén 1 1 69,84 0,50 0,20 6,98
Bordilio andén 2 1 59,56 0,50 0,20 5,96
Bordillo andén 3 1 75,67 0,50 0,20 757
Bordillo andén 4 1 58,76 0,50 0,20 5,88
Bordillo andén 5 1 58,48 0,50 0,20 5,85
Bordillo andén 6 1 7249 0,50 0,20 7,25
Paso peatones andén 1 1 485 0,15 073
Paso peatones andén 2 1 3,00 0,15 045
1 4,86 0,15 073
Paso peatones andén 3 1 307 0,15 0,46
1 4,80 0,15 0,72
Paso peatones andén 4. 1 325 0,15 0,49
1 4,86 0,15 0,73
Paso peatones andén 5 1 7,94 0,15 1,19
Paso peatones andén 6 1 6,00 0.15 0,90
1 415 015 0,62
Acomefida de alumbrado 2 2,20 0,20 0,20 0,18
46,69 2,03 94,78
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Acometida de alumbrado 2 2,20 0,20 0,20 0,18
Paso peatones andén 1 1 485 0,15 0,73
Paso peatones andén 2 1 3,00 0,15 045
1 4,86 0,15 073
Paso peatones andén 3 1 3,07 0,15 0,46
1 4,80 0,15 0,72
Paso peatones andén 4 1 3,25 0,15 0,49
1 4,86 0,15 0,73
Paso peatones andén 5° 1 794 0,15 1,19
Paso peatones andén 6 1 6,00 0,15 0,90
1 415 0,15 0,62
720 4,80 34,56
02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. -
Canalizacion alumbrado 2 220 0,20 0,88
Bordillo andén 1 1 69,84 0,50 34,92
Bordillo andén 2 1 59,56 0,50 29,78
Bordillo andén 3 1 75,67 0.50 37,84
Bordillo andén 4 1 58,76 0,50 29,38
Bordillo andén 5 1 58,48 0,50 29,24
Bordillo andén 6 1 72,49 0,50 36,25
Paso peatones andén 1 1 4,85 4,85
Paso peatones andén 2 1 3,00 3,00
1 4,86 4,86
Paso peatones andén 3 1 3,07 3,07
. 1 4,80 4,80
Paso peatones andén 4 1 3,25 3,25
1 4,86 4,86
Paso peatones andén 5 1 794 794
Paso peatones andén 6 1 6,00 6,00
1 4,15 4,15
245,07 2,90 710,70
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacioén por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Canalizacion alumbrado 2 2,20 0,20 0,88
Bordillo andén 1 1 69,84 0,50 34,92
Bordillo andén 2 1 59,56 0,50 29,78
Bordillo andén 3 1 75,67 0,50 37,84
Bordillo andén 4 1 58,76 0,50 29,38
Bordillo andén & 1 58,48 0,50 29,24
Bordillo andén 6 1 72,49 0,50 36,25
Paso peatones andén 1 1 485 4,85
Paso peatones andén 2 1 3,00 3,00
1 4,86 4,86




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2

cODiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Paso peatones andén 3 1 3,07 3,07

1 4,80 4,80

Paso peatones andén 4 1 3,256 325

1 4,86 4,86

Paso peatones andén 5 1 7,94 794

Paso peatones andén 6 1 6,00 6,00

1 415 4,15
245,07 048 117,63
TOTAL 02 957,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 PAVIMENTACION
03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM i, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Bordillo andén 1 1 69,84 0,50 0,20 6,98
Bordillo andén 2 1 59,56 0,50 0,20 5,96
Bordillo andén 3 1 75,67 0,50 0,20 7,57
Bordillo andén 4 1 58,76 0,50 0,20 5,88
Bordillo andén 5 1 58,48 0,50 0,20 585
Bondillo andén 6 1 7249 0,50 0,20 125
Paso peatones andén 1 1 4,85 0,15 0,73
Paso peatones andén 2 1 3,00 0,15 0,45
1 4,86 0,15 0,73
Paso peatones andén 3 1 3,07 0,15 0,46
1 4,80 0,15 0,72
Paso peatones andén 4 - 1 3,25 0,15 049
1 4,86 0,15 073
Paso peatones andén 5 1 794 0,15 1,19
Paso peatones andén 6 1 6,00 0,15 0,90
1 4,15 0,15 0,62
Acometida de alumbrado 2 2,20 0,20 0,20 0,18
Ampligcion acera andén 1,4y 5 1 57,77 0,15 8,67
Ampliacion acera andén 2 1 18,12 0,15 2,72
Ampliacion acera andén 6 1 65,00 0,15 9,75
1 67,83 76,86 5.213,41
03.02 m  BORD. PREF. TIPO Il COL. MECANICA
Suministro y colocacion con medios mecénicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo andén 1 1 69,84 69,84
Bordillo andén 2 1 59,56 59,56
Bordillo andén 3 1 75,67 75,67
Bordillo andén 4 1 58,76 58,76
Bordillo andén 5 ] 1 58,48 58,48
Bordillo andén 6 1 77,70 77,70
400,01 14,02 5.608,14
03.03 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ gufa en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

andén 1 1 1,20 2,75 3,30
7,10 0,40 2,84

3,67 0,40 147

2,10 1,20 2,52

andén 2 2,70 1,20 3,24
6,73 0,40 2,69

4,07 0,40 1,63

1,64 1,20 1,97

andén 3 3,26 1,20 391
: 2,63 1,20 3,16

2,20 0,40 0,88

9,50 0,40 3,80

10,17 040 . 407

2,00 2,00 4,00

1,73 1,20 2,08

0,96 1,20 1,15

3,04 1,20 3,65

andén 4 2,75 1,20 3,30
6,83 0,40 2,73

390 0,40 1,56

1,62 1,20 2,18

andén 5 2,75 1,20 3,30
6,83 0,40 2,73

3,90 0,40 1,56

1,82 1,20 2,18

andén 6 147 1,20 1,76
19,79 040 792

232 1,20 2,78

2 2,00 2,00 8,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
86,36 20,62 1.780,74
03.04 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones eh co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Paso peatones andén 1 1" 485 4,85
Paso peatones andén 2 1 3,00 3,00
1 4,86 4,86
Paso peatones andén 3 1 3,07 3,07
1 4,80 480
7,59 . 759
6,61 6,61
Paso peatones andén 4 1 325 3,25
1 4,86 4,86
Paso peatones andén 5 1 7,94 794
Paso peatones andén 6 1 6,00 6,00
1 4,15 415
Banda de botones andén 1 6,10 6,10
Banda de botones andén 2 6,10 6,10
Banda de botones andén 3 6,10 6,10
Banda de botones andén 4 6,10 . 6,10
Banda de botones andén 5 6,10 6,10
91,48 16,92 1.547,84
03.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
andén 1 1 118,09 118,09
andén 2 1 86,94 86,94
andén 3 1 220,19 ) 220,19
andén 4 ’ 1 88,40 88,40
andén 5 1 89,54 89,54
andén 6 1 247 66 247,66
1 65,00 65,00
Acera reducida andén 1 -1 507 5,07
-1 5,09 -5,09
Descuento partida 3.03 -1 30,50 -30,50
Descuento partida 3.04 -1 86,36 -86,36
Descuento partida 3.05 -1 60,98 -60,98
727,82 16,22 11.805,24
03.06 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Patida 1.02 1 394,80 0,50 197,40
Acera reducida 1 507 1,80 9,13
5,09 5,09
211,62 0,29 61,37
03.07 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON )
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Idem partida 3.07 211,62 211,62
211,62 0,49 103,69
03.08 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S$<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension. :
|dem partida 3.07 1 211,62 211,62
211,62 7,23 1.530,01
03.09 m2 CEBREADO TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplastico en frio de dos componentes y de larga duracién, in-
cluso premarcaje.
De andén 1ala2 4,05 4,00 16,20
Deandén2ala3 4,65 4,00. 18,60
Deandén3alad 4,22 4,00 16,88
Deandén4alab ] 4,07 4,00 16,28
Deandén5ala6 717 4,00 28,68
96,64 16,38 1.582,96




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.10 m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIO
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencioén, etc., reaimente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarca-
je. !
Flechas sentido circulacion 6 . 1,50 9,00
BUS 10 1,45 14,50
23,50 20,24 475,64
03.11 m  MARCA CONT.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
Marca vial 20,72 20,72
20,72 0,52 10,77
TOTAL 03 29.719,81




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 ALUMBRADO
04.01 m  CAN. SUBTERRANEA, ACERA EXISTENTE, A MAQUINA
Canalizacion subterranea situada en acera existente a mantener de 0.20
m de espesor, segun N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja exca-
vada a maquina, dos tubos corrugados de PE de @ 110 mm y relleno se-
gun PCTG , cinta avisadora de plastico con la inscripcion de "Alumbrado
publico", con levantado de acera y reposicion solamente de su base con
hormigén HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a
vertedero.
Canalizacion farolas 2 2,20 440
440 51,03 224,53
04.02 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccion
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterrdnea o en ban-
deja.
2 12,00 24,00
24,00 417 100,08
04.03 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500%2 MM
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
Farolas desplazadas , 2 2,00
2,00 64,02 128,04
04.04 ud LUM. CERRADA LED, CLASE |, HASTA 55W
Luminaria LED cerrada, con equipo clase |, segin P.C.T.G.y P.P.L.L., do-
tada de sistema 6ptico de LED hasta 55W, con transporte y montaje.
2 2,00
2,00 358,00 716,00
TOTAL 04 1.168,65




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2 _

Cc0DIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
05 MOBILIARIO URBANO

05.01 M VALLA SOL ALTA MU-46A

Colocaci6n de valla peatonal modelo Sol, segtn N.E.C. (MU-46A), holomo-
logada, incluso cimentacion.
1 22,50 22,50

22,50 11,01 247,73
TOTAL 05 247,73




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

coDIGO

PRECIO

IMPORTE

06
06.01

06.02

SERVICIOS AFECTADOS
RETRANQUEO DE SEMAFORO

Retranqueo de semaforo hasta 7 metros, compuesto por las siguientes ac-
tuaciones:

- Apertura de canalizacién subterrdnea en acera pavimentada de cualquier
tipo, a mano, segun ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levan-
tado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galeria, sumi-
nistro y colocacién de dos tubos (dejando guia), suministro y colocacion
de cinta sefializadora, relleno posterior de la zanja segun indicaciones de
PCTG, extension de subbase de arena de miga, debidamente compactada
y extension de base de hormigén HM-12,5, incluso el transporte y el canon
de RCD a vertedero. Sin incluir restitucién de la capa final del pavimento.

- Cimentacion de soporte, para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de has-
ta 2,40 m de altura, con hormigén HM-20, segun ficha de la N.E.C; inclu-
so movimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE o
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de
e=20 cm,; incluso levantado de la misma y sin reposicién de su capa de ro-
dadura.

- Montaje/desmontaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40
metros, segun ficha de la N.E.C., incluyendo pequefio material.

- Suministro e instalacion, completamente pintado de brazo soporte 150 S
6 270-S, segun ficha de la N.E.C., para sustentacién de seméforos. Inclu-
yendo pequefio material

- Montaje/desmontaje, hasta 4 m de altura, de sefial luminosa con semafo-
ro de 100 y 200 mm de didmetro; incluyendo medios auxiliares y pequefio
material. g

- Montaje/desmontaje de avisador acustico para invidentes; incluyendo ca-
bleado para conexionado a semaforo de peatén y pequefio material.

- Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de PVC
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado

- Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 3y 4 X 2,5 mm2 de
seccién para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o
en bandeja.

- Tendido de cable de energia hasta 50 mm2 de seccién, en canalizacion
existente.

- Mandrilado de tubo en canalizacién existente, dejando guia.

Desplazamiento de semaforo 2

ud CORTE DE CARRIL

Unidad de Ejecucién de corte de carril de circulacién ejecutado segun nor-
mativa vigente, incluso medios auxilares de balizamiento.
1

2,00

2,00

1,00

791,63

1.583,26

1,00

604,64

604,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
c0DIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL 06

2.187,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 GESTION DE RESIDUOS
07.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)
Bordillo 1.3 017 0,21 18,32
Levantado aceras ’ 13 0,07 7742
Demolicién firme base de hormigén 13 9,65
Demolicién pavimento 13 0,12 21,98
Excavacion en zanja marquesina 13 60,70
) 188,07 5,39 101370
07.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacioén y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
188,07
188,07 13,39 2.518,26
07.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad. .
24 24,00
24,00 72,88 1.749,12
TOTAL 07 5.281,08




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
002  44.02966 880,59
TOTAL 08 880,59

12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 1000 OPCION 2
coDIco RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 CONTROL DE CALIDAD
09.01 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad.
1 0,02 0,02
0,02 44,029,66 880,59
09.02
0,00 0,00 0,00
TOTAL 09 880,59
TOTAL 45.790,84

13






RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 1000 OPCION 2
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 446682 975
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 957,67 2,09
03 PAVIMENTACION 2971981 64,90
04 ALUMBRADO 1.168,65 255
05 MOBILIARIO URBANO 247,73 054
06 SERVICIOS AFECTADOS 218790 478
07 GESTION DE RESIDUOS 528108 11,53
08 SEGURIDAD Y SALUD 88059 1,92
09 CONTROL DE CALIDAD 880,59 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 45.790,84
13,00 % Gastos generales......... 5.952,81
6,00 % Beneficio industrial...... 274745
Suma 8.700,26
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 54.491,10
21% IVA 11.443,13
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 65.934,23

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Madrid, 16 Septiembre 2016.

21 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
c6Dico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firne con base de homigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
5,12 54,69 280,01
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 15,00 15,00

15,00 330 48,50

01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 20,00 20,00

20,00 197 39.40

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 42,70 42,70

42,70 2,72 116,14

01.05 m  DESMONTAJE DE VALLA

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-

bre camidn, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos

de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. )

Desmontaje de horquilla en zona contenedores 2 1,00 2,00

2,00 315 6,30

TOTAL 01 491,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
copico RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02,01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 16,80 0,50 0,20 1,68
Acometida de alumbrado 1 2,00 0,20 0,15 0,06
3,84 2,03 7,80
02.02 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,80 0,50 8,40
Acometida de alumbrado 1 2,00 0.20 0.40
12,30 2,90 35,67
02.03 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecéanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,80 0,50 8,40
Acometida de alumbrado 1 2,00 0,20 0,40
12,30 0,48 5,90
TOTAL 02 49,37




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-1

CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEMHI), con &ri-
do procedente de cantera, de tamaiio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 16,80 0,50 0,20 1,68
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 20,00 20,00
25,00 76,86 1.921,50
m  BORD. PREF. TIPO (Il COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecéanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 c¢m, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo calzada 1 16,80 16,80
16,80 14,02 235,54
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Acera I 1 42,70 42,70
Avance de acera 1 20,00 20,00
A descontar .
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
Loseta acanalada -1 521 1,20 -6,25
§3,25 16,22 863,72
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,80 0,50 8,40
840 0,29 2,44
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaitica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 16,80 0,50 8,40
840 0,49 412
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S})
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
Rigola 1 16,80 0,50 8,40
8,40 723 60,73
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 gula en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 440 1,20 5,28
5,28 20,62 108,87
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 320
3,20 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantadneo y de larga dura-
cion, incluso premarcaje.
Nueva pintura sefializacion 4,50 4,50
4,50 18,76 84,42
03.10 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
Sefializacion nuevo aparcamiento 1 2,00 2,00
1 13,00 13,00
15,00 0,54 8,10
TOTAL 03 3.343,58




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterrdnea o en ban-
deja.
1 2,00 2,00

2,00 417 8,34

04.03 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensioén nominal, color verde-amarillo para ia red de toma de
tierra, instalado.
2 2,00

2,00 2,81 5,62

TOTAL 04 ; 77,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR
Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccidn, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

05.01

1 ; 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5¢cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didgmetro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

05.03 ud HORQUILLA DELIMITACION ZONA PEATONAL MU-36

Suministro y colocacién de horquilla para delimitacién de zonas peatona-
les, segin N.E.C. (MU-36), holomologado, incluso cimentacion.
Zona nueva de contenedores 2 2,00

2,00 39,77 79,54

TOTAL 05 3.519,74




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 01267

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 1,3 0,17 0,21 0,70
Levantado aceras 13 0,07 3,89
Demolicion fire base de hormigon 13 6,66
Demolicién pavimento asfaltico 1,3 0,12 3,12
Excavacion en zanja marquesina 13 4,99
19,36 5,39 104,35
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO .
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacién y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
19,36
19,36 13,39 259,23
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
4 ’ 4,00
4,00 72,88 291,52
TOTAL 06 655,10




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 Seguridad y salud
Seguridad y salud.
0,02 0,02
0,02 8.137,12 162,74

TOTAL 07 162,74




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01267
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANGHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 Control calidad

Control de calidad.

0.02 0,02
0,02 8.137.12 162,74

TOTAL 08 162,74
TOTAL 8.462,60




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 01267
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 491,35 5,81
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4937 0,58
03 PAVIMENTACION 3.343,58 39,51
04 ALUMBRADO 7798 0,92
05 MOBILIARIO URBANO 351974 4159
06 GESTION DE RESIDUOS 655,10 7,74
07 SEGURIDAD Y SALUD 162,74 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 162,74 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.462,60
13,00 % Gastos generales........ ~ 110014
6,00 % Beneficio industrial...... 507,76
Suma 1.607,90
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN VA 10.070,50
21% IVA 211481
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 12.185,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y UN

CENTIMOS

Madrid, 16 de septiembre 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
Acera isleta 1 3,25 1,40 0,20 0,91
395 54,69 216,03
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo acera 1 65,66 65,66
Bordillo isleta 1 58,63 58,63
Bordillo acera isleta 2 440 8,80
133,09 330 439,20
01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico

o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e

intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y

carga de productos, sin transporte.

Calzada 1 55,50 1,90 105,45

105,45 1,97 207,74

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Acera 1 98,77 98,77
Isleta 1 440 3,25 14,30
Rigola 1 65,66 0,50 3283
145,90 2,72 396,85
01.05 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/HORMIG

Levantado de adoquinado granitico sobre hormigén y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte.

Calzada 1 262,02 262,02
A deducir:
rigola -1 65,66 0,50 -32,83
229,19 3,74 857,17
01.06 ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P<30,FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en alcor-
que, incluso poda de acondicionamiento, proteccién del cepell6n, transpor-
te fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.) nueva plantacién y primer
riego (al menos 6 unidades).
1 1,00

1,00 160,46 160,46

TOTAL 01 2.271,45




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 01354

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01

02,02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 47,20 0,50 0,20 472
Acometida de alumbrado 1 12,00 0,20 0,15 0,36
Isleta 1 90,39 0,50 45,20
-1 14,30 0,50 -715
4523 2,03 91,82
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado o1 12,00 0,20 0,15 0,36
0,36 4,80 173,
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. :
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 47,20 0,50 23,60
Acometida de alumbrado 1 12,00 0,20 240
Isleta 1 90,39 90,39
-1 14,30 -14,30
105,59 2,90 306,21
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 47,20 0,50 23,60
Acometida de alumbrado 1 12,00 0,20 240
Isleta 1 90,39 90,39
-1 14,30 -14,30
105,59 0,48 50,68
TOTAL 02 450,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM i, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado eh
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
o0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEMHII), con ari-
do procedente de cantera, de tamaiio méaximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 47,20 0,50 0,20 472
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1.40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Isleta 1 90,39 0,15 13,56
-1 440 3,25 0,15 -2,15
1 3,25 1,40 0,15 0,68
20,13 76,86 1.547,19
m  BORD. PREF. TIPO Ill COL. MECANICA
Suministro y colocacion con medios mecéanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo il de ias normas municipaies de 17 x 28 cm, inciuso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo 1 47,20 47,20
47,20 14,02 661,74
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Acera 1 401,38 401,39
A deducir:
Loseta botones -1 -3.20
Loseta encaminamiento -1 -9.46
388,73 16,22 6.305,20
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
1 55,50 1,90 105,45
1 31,36 31,36
1 12,45 12,45
149,26 0,29 43,29
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
1 55,50 1,90 105,45
1 31,36 31,36
1 12,45 12,45
149,26 0,49 73,14
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
1 55,50 1,90 105,45
1 31,36 31,36
1 1245 12,45
149,26 7,23 1.079,15
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 7,88 1,20 9,46
9,46 20,62 195,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
s0 mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm‘de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 36,89 36,89
36,89 0,54 19,92
03.10 m2 SIMBOLOS TERMOPLASTICO FRIQ
Estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detencién, etc., realmente pintado con termo-
plastico en frio de dos componentes y de larga duracién, incluso premarca-
je. .
BUS 1 1,45 1,45
1,45 20,24 29,35
TOTAL 03. 10.008,19




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
cODIGO RESUMEN ‘ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccion
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 12,00 12,00

12,00 417 50,04

04.03 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 12,00 12,00

12,00 2,81 33,72

TOTAL 04 3 147,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

TOTAL 05 3.358,52




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01

06.02

06.03

06.04

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo . 13 0,17 (14 6,18
Levantado aceras 13 0,07 13,28
Demolicion firme base de hormigon 13 5,14
Demolicion pavimento asf. 13 0,12 16,45
Excavacion en zanja 13 58,80
99,85 5,39 538,19
m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
1 99,85
99,85 13,39 1.336,99
mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
12 12,00
12,00 72,88 874,56
m2 TRANSPORTE ADOQUINES RECUPER.
Transporte de adoquines o losas recuperados, a casilla u otra obra munici-
pal, incluso descarga.
1 229,19
229,19 3,74 857,17

TOTAL 06

3.606,91




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
CODIGO RESUMEN i UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 19.849,29 396,99

TOTAL 07 396,99




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01354
coDico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 19.849,29 396,99

TOTAL 08..... 306,99
TOTAL..... 20.643,27




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 01354
CAP[TULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 227745 11,03
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 450,44 2,18
03 PAVIMENTACION 10.008,19 48,48
04 ALUMBRADO 14778 0,72
05 MOBILIARIO URBANO 3.35852 16,27
06 GESTION DE RESIDUOS 3.606,91 1747
07 SEGURIDAD Y SALUD 39699 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 30699 192
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 20.643,27
13,00 % Gastos generales........ 2.683,63
6,00 % Beneficlo indystrial...... 1.238,60
Suma 3.922,23
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA. ?4.565,50
21%IVA 5.158,76
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 29.724,26

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con

VEINTISEIS CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016.

16 septiembre 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0.15 0,23
3 065 0,50 0.15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 065 . 050 0,80 0,78
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
512 54,69 280,01
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00 3,30 46,20

01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico

o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e

intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y

carga de productos, sin transporte.

Avance acera 12,00 10,00 1,80 19,80

19,80 1,97 39,01

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona marquesina antigua 1 12,00 2,65 3180
1 3,35 1,00 ' 335
1 2,65 1.1 294

38,09 2,72 103,60

O (M o rrrrrer et o E e ST A T e P 468,82




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555 i
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MOVIMIENTC RAS

02.01 m3 EXCAVACION ZANJA MM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacién de marquesina 1 140 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,55 0,50 0,20 0,26
1 2,00 0,50 0,20 0,20
1 1,80 0,50 0,20 0,18
Acometida de alumbrado 1 5,00 0,20 0,15 0,15
3.89 2,03 7,90

02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 5,00 0,20 015 0,15

0,15 4,80 072

02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,55 0,50 1,28
1 2,00 0,50 1,00
1 1,80 0,50 0,90
Canalizacion alumbrado 1 5,00 0,20 1,00
12,68 2,90 36,77

02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 -0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,55 0,50 1,28
1 2,00 0,50 1,00
1 1,80 0,50 0,90
Canalizacion alumbrado 1 5,00 0,20 1,00
: 12,68 0,48 6,09
TOTAL 02  ryas YA AR AR 51,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

PAVIMENTAGIONT o

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,55 0,50 0,20 0,26
1 2,00 0,50 0,20 0,20
1 1,80 0,50 0,20 0,18
Cimentacidon marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marguesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1,8 12,00 10,00 0,15 2,97
7,93 76,86. 609,50
m  BORD. PREF. TIPO Il COL. MECANICA
Suministro y colocacion con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo lil de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 10,00 10,00
1 255 2,55
1 2,00 2,00
1 1,80 1,80
16,35 14,02 229,23
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 12,00 10,00 1,80 19,80
Zona marquesina antigua 1 12,00 2,65 31,80
1 335 1,00 335
1 2,65 1,11 2,94
A deducir:
Loseta acanalada -1 346 1,20 4,15
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
50,54 16,22 819,76
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,35 0,50 8,18
8,18 0,29 2,37
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica cationica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 16,35 0,50 8,18
8,18 049 4,01
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 16,35 0,50 8,18
8,18 7,23 59,14
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 3,46 1,20 4,15
4,15 20,62 85,57




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
cODIGO RESUMEN ’ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 040 3,20
3,20 16,92 54,14
TOTAL 03 remesressresmsessesr s ssassnanens 1.863,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Al ["J.'l;f.!] IRADD
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1 1,00
1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 5,00 5,00 .

5,00 417 20,85

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 '
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 5,00 5,00

5,00 2,81 14,05

TOTAL 04.......cccconmmmnnmsisssssessssssmssnssnssssesnns T T 98,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SRS \RIOURBANC:
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68
TOTAL 05 - 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

GESTION DE RESIDUOS

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 017 0,21 0,65
Levantado aceras 1.3 0,07 3,47
Demolicion firme base de hormigon . 13 6,66
Demolicion pavimento asf. 13 0,12 3,09

Excavacion en zanja:

Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,76
2 1,10 0,70 0,60 1,20
3 0,65 0,50 0,60 0,76
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,30
1 2,55 0,50 0,20 0,33
1 2,00 0,50 0,20 026
1 1,80 0,50 020 023
18,71 539 100,85
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.

18,71
18,71 13,39 250,53
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00 72,88 218,64
TOTAL 06........cccveierermraricsrisisesesenssaressessessssssssesssassesess sosssssstsess st ssssessosstssssasmsismsssnsse st st sanasen st sesesneneses 5§70,02




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

{ EGURIDAD Y SALUD
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 6.495,60 129,91
TOTAL 07...... RO i " L 129,91




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01555
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

_ CONTROL DECALIDAD
08.01 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.495,60 129,91
TOTAL 08......ooermeeecrescrennesrssesessesssssass s ssses s s sss s s st st smn s s A AR SRR s 129,91
0 1 17V TP 6.752,98







RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 01555
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 468,82 6,94
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5148 0,76
03 PAVIMENTACION 1.863,72 27,60
04 ALUMBRADO ‘ 98,92 146
05 MOBILIARIO URBANO 344020 5094
06 GESTION DE RESIDUOS 57002 844
07 SEGURIDAD Y SALUD 12091 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 12091 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.752,98
13,00 % Gastos generales......... 877,89
6,00 % Beneficio industrial....... 405,18
Suma 1.283,07
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.036,05
21% IVA 1.687,57
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.723,62

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y

DOS CENTIMOS

Madrid, 16 de septiembre 2016.

16 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

, JLEVANTADOS Y DEMOLICIONES
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor.de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacién marquesina 1 1,40 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
3,04 54,69 166,26
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 16,00 16,00

16,00 3,30 52,80

01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico

o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e

intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y

carga de productos, sin transporte.

Avance acera 10,00 14,00 1,90 22,80

22,80 1,97 44,92

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levaritado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 14,00 395 | 55,30

55,30 2,72 150,42

TOTAL 07.coceree e cosees e sss s s s e s R s e s e R s e 414,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02

02.03

02.04

MOVIMIENTO DE Yo

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-

balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
2 2,70 0,50 0,20 0,54
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Acometida de alumbrado 1 2,00 0,20 0,15 0,06
3,90 2,03 7,92
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 2,00 0,20 0,15 0,06
0,06 480 0,29
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
2 2,70 0,50 2,70
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacién alumbrado 1 2,00 0,20 0,40
12,60 2,90 36,54
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
2 2,70 0,50 2,70
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacion alumbrado 1 2,00 0,20 0,40
12,60 0,48 6,05
TOTAL 02......... 50,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

IGN

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-I1), con ari-
do procedente de cantera, de tamarfio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
2 2,70 0,50 0,20 0,54
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 19 14,00 10,00 0,15 3,42
8,48 76,86 651,77
m  BORD. PREF. TIPO Il COL. MECANICA
Suministro y colocacion con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo 1 10,00 10,00
2 2,70 540
1 2,00 2,00
17,40 14,02 243,95
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 14,00 10,00 1,90 22,80
Zona marquesina antigua 1 14,00 3,95 55,30
A deducir:
Loseta acanalada -1 495 1,20 -5,94
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
68,96 16,22 1.118,53
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 17,40 0,50 8,70
8,70 0,29 2,52
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigon para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 17,40 0,50 8,70
8,70 0,49 4,26
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5¢cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 17,40 0,50 8,70
8,70 7,23 62,90
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
‘en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 4,95 1,20 594
5,94 20,62 122,48
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,20 16,92 54,14
TOTAL 03 : SE— 2.260,55




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA - CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 ALMBRADC
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1 1,00
1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccidén
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.
1 2,00 2,00

2,00 417 834

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 2,00 2,00

2,00 2,81 5,62

TOTAL 04... 77,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MOBILIARIOURBANG
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segln planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 8168
TOTAL 05. sursaimssssssrmiise s s B N S R R R 4 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

GESTION DE RESIDUCS

m3 TRANSPORTE A GESTORAUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17
Levantado aceras 13
Demolicion firme base de hormigén 13
Demolicion pavimento asf. 13

Excavacion en zanja:

Cimentacion de marquesina 1 140 0,70
2 1,10 0,70
3 0,65 0,50
Bordillo 1 10,00 0,50
2 2,70 0,50
1 2,00 0,50

m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3

TOTAL 06

021 074
0,07 5,03
3,95
012 3,56
0,60 0,76
0,60 1,20
0,60 0,76
0,20 1,30
0,20 0,70
0,20 0,26

18,26 5,39 98,42
18,26

18,26 13,39 244,50
3,00

3,00 72,88 218,64

561,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

. SEGURIDAD Y SALUD
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 6.805,49 136,11

TOTAL 07 .oiritciscssesssss s ssssssiss s sss s sssss s s s ss s sar s s s e e ess s ssanstas 136,11




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01741
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONTROL DE CALIDAD
08.01 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.805,49 136,11

TOTAL 08.......cocrernrsirsrsseesseesesseessess et sas s s s s st s s s e s R s R s s g 136,11
TOTAL.. 1.077,71







RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 01741
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 41440 586
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,80 0,72
03 PAVIMENTACION 2.260,55 31,94
04 ALUMBRADO 7798 1,10
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 48,61
06 GESTION DE RESIDUOS 561,56 7,93
07 SEGURIDAD Y SALUD 136,11 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 136,11 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7077,
13,00 % Gastos generales......... 920,10
6,00 % Beneficio industrial...... 424,66
Suma L 1.344,76
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.422,47
21%IVA 1.768,72
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.191,19

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE

CENTIMOS

Madrid, 16 de septiembre 2016.

16 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 031
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Canalizacion alumbrado 1 9,00 0,20 0,15 0,27
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
33 54,69 181,02
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte. .
Bordillo existente 1 12,00 12,00
12,00 3,30 39,60
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 12,00 10,00 1,90 20,90
20,90 1,97 4117
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 10,00 3,60 36,00
Zona marquesina nueva 1 12,00 3,60 43,20
79,20 2,12 215,42
TOTAL 01 477,21




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02,02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,80 0,50 0,20 0,28
1 2,00 0,50 0,20 0,20
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Acometida de alumbrado 1 9,00 0,20 0,15 0,27
4,05 2,03 8,22
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecénicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacién alumbrado 1 9,00 0,20 0,15 0,27
0,27 480 1,30
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 110 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,80 0,50 1,40
1 2,00 0,50 1,00
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacién alumbrado 1 9,00 0,20 1,80
13,70 2,90 3973
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1.54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,80 0,50 1,40
1 2,00 0,50 1,00
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacion alumbrado 1 9,00 0,20 1,80
13,70 0,48 6,58
TOTAL 02 55,83




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m3 MASA HM-12,5/P140 CEM I, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
Su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,80 0,50 0,20 0,28
1 2,00 0,50 0,20 0,20
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina nueva 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Canalizacion alumbrado 1 9,00 0,20 0,15 0,27
Avance de acera 19 12,00 10,00 0,15 314
8.41 76,86 646,39
m  BORD. PREF. TIPO Ill COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigon, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 10,00 10,00
1 2,80 2,80
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
16,80 14,02 235,54
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 12,00 10,00 1,90 20,90
Zona marquesina antigua 1 10,00 3,60 36,00
Zona marquesina nueva 1 12,00 3,60 43,20
A deducir:
Loseta acanalada -1 4,50 1,20 -5,40
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
91,50 16,22 1.484,13
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensidén de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,80 0,50 8,40
8,40 0,29 244
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 16,80 0,50 8,40
8,40 0,49 412
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bltumlnosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 16,80 0,50 8,40
8,40 7,23 60,73
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 450 1,20 5,40
5,40 20,62 111,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 320
320 16,92 54,14
TOTAL 03 2.598,84




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalaci6n subterrdnea o en ban-
deja.
1 9,00 9,00

9,00 417 37,53

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 9,00 9,00

9,00 2,81 2529

TOTAL 04 126,84




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
¢6DIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

JBILIARIO URBANO I £

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52
ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 81,68 81,68
TOTAL 05 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Levantado bordillo 13
Levantado aceras 13
Demolicion firme base de hormigon 13
Demolicion pavimento asf. 13
Excavacion en zanja:
Cimentacion de marquesina 1
2
3
Bordillo 1
1
1
1

m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

1.40
1,10
0,65
10,00
2,80
2,00
2,00

0,17

070
0,70
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacién y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

0,21 0,56
0,07 n21
4,30
012 3,26
0,60 0,76
0,60 1,20
0,60 0,76
0,20 1,30
0,20 0,36
0,20 0,26
0,20 0,26

20,23 539 109,04
20,23

20,23 13,39 270,88
3,00

3,00 72,88 218,64

598,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 1.297.48 145,95

TOTAL 07 145,95




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01743
coDIGo RESUMEN = UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 1.297,48 " 145,95

TOTAL 08 145,95
TOTAL 1.589,38




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 01743
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 477,21 6,29
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5583 0,74
03 PAVIMENTACION 259884 34,24
04 ALUMBRADO 126,84 1,67
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 4533
06 GESTION DE RESIDUOS 598,56 7,89
07 SEGURIDAD Y SALUD 14595 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 14595 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.589,38
13,00 % Gastos generales........ 986,62
6,00 % Beneficio industrial....... 455,36
Suma 1.441,98
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.031,36
21% VA 1.896,59
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.927,95

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROCS con NOVENTA Y

CINCO CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
c6DIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15
2 1,10 0,70 0,15
3 0,65 0,50 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,20
2 1,10 0,70 0,20
3 0,65 0,50 0,20
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,15
Firme de calzada 1 3.00 2,00 0,30

015
0,23
0,15
0,20
0,31
0,20
0,09
1,80

m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 29,05

313

29,05

54,69

171,18

m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12cm

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Avance acera 1 40,00

29,05

40,00

3,30

95,87

m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona avance acera 1 40,00

Zona resto acera 1 121,10 3,60

TOTAL 01

40,00

40,00
435,96

1,97

78,80

475,96

2,72

1.294,61

1.640,46




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
coDIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02,02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 26,85 0,50 0,20 2,69
1 2,80 0,50 0,20 0,28
1 1,00 0,50 0,20 0,10
Acometida de alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0,09
5,26 2,03 10,68
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segtin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0,09
g 0,09 480 0,43
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 26,85 0,50 13,43
1 2,80 0,50 1,40
1 1,00 0,50 0,50
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
1943 2,90 56,35
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecénicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 26,85 0,50 13,43
1 2,80 0,50 1,40
1 1,00 0,50 0,50
Canalizacién alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
19,43 0,48 9,33
TOTAL 02 76,79




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
CODIGO

,

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
o0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEMHII), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Borditlo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,80 0,50 0,20 0,28
1 2,00 0,50 0,20 0,20
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacion marquesina antigua 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina nueva 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Canalizacidn alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0,09
Avance de acera 1 40,00 40,00
45,09 76,86 3.465,62
m  BORD. PREF. TIPO Il COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
homigén, recto, tipo lil de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigoén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas. .
Bordillo 1 26,85 26,85
1 2,80 2,80
1 1,00 1,00
30,65 14,02 429,71
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 40,00 40,00
Resto acera 1 121,10 121,10
A deducir:
Loseta acanalada -1 4,65 1,20 -6,58
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
152,32 16,22 2.470,63
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 26,85 0,50 13,43
1 2,80 0,50 1,40
1 1,00 0,50 0.50
15,33 0,29 4,45
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsién asféltica catiénica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 26,85 0,50 13,43
1 2,80 0,50 140
1 1,00 0,50 0,50
15,33 0,49 7,51
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 26,85 0,50 13,43
1 2,80 0,50 1,40
1 1,00 © 050 0,50
15,33 7,23 110,84
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidréaulica acanalada de caracteristicas
seguln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 gufa en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 4,65 1,20 5,58




oA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5,58 20,62 115,06
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm .
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 X 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de hotones ) 1 8,00 0,40 3,20
320 16,92 54,14
“TOTAL 03 6.657,96




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
‘mm. Instalada sin incluir pozo. -
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 3,00 3,00

3,00 417 12,51

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 3,00 3,00

3,00 2,81 8,43

TOTAL 04 84,96




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
CODIGO *  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacidn, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

TOTAL 05 : 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.03

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Levantado bordillo 13
Levantado aceras 13
Demolicién fime base de hormigon 13
Demolicion pavimento asf. 13
Excavacion en zanja:
Cimentacion de marquesina 1
2
3
Bordillo 1
1
1

m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

1,40
1,10
0,65
26,85
2,80
1,00

0,17

0,70
0,70
0,50
0,50
0,50
0,50

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

8

TOTAL 06

0,21 1,35
0,07 43,31
4,07
0,12 6.24
0,60 0,76
0,60 1,20
0,60 0,76
0,20 349
0,20 0,36
0,20 0,13

61,67 539 332,40
61,67

61,67 13,39 825,76
8,00

8,00 72,88 583,04

1.741,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
cODIGO RESUMEN . UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD - PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 13.641,57 272,83

TOTAL 07 272,83




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 01744
coDiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 13.641,57 272,83

TOTAL 08 272,83
TOTAL 14.187,23




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 01744
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 1.640,46 11,56
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 76,79 054
03 PAVIMENTACION 6.657,96 46,93
04 ALUMBRADO 8496 0,60
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 2425
06 GESTION DE RESIDUOS ! 1.741,20 12,27
07 SEGURIDAD Y SALUD 27283 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 272,83 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 14.187,23
13,00 % Gastos generales........ 1.844,34
6,00 % Beneficio industrial...... 851,23
Suma 2.695,57
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 16.882,80
21% IVA 3.545,39
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 20.428,19

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con

DIECINUEVE CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
2,33 54,69 12743
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Avance acera 1 12,00 12,00
Tenizo 1 12,90 12,90
¢/ Valdebemardo 1 10,15 10,15
Cruce Hacienda de Pavones 1 23,25 23,25
58,30 3,30 192,39
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 10,88 1,90 20,67
¢/ Valdebemardo 1 15,75 15,75
Cruce Hacienda de Pavones 1 26,10 26,10
62,52 . 197 123,16
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Antigua marquesina 1 8,00 4,45 35,60
Loseta acanalada avance acera 1 2,60 1,20 3,12
¢/ Valdebemardo 1 36,30 36,30
Cruce con ¢/ Hacienda Pavones 1 17,30 0,50 8,65
83,67 2,72 227,58
m DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camién, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujecién y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
1 24,00 24,00
24,00 315 75,60
ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P<30,FUERA DE OBRA
Trasplante de frondosa de perimetro inferior a 30 cm, ubicada en zona te-
miza, incluso poda de acondicionamiento, proteccion del cepelién, trans-
porte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantacion y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).
1 1,00
1,00 148,20 148,20
TOTAL 01 894,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
c6DIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02,03

02,04

02.05

m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA

Excavacion en apertura de caja y carga de productos por medios mecani-

cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin

transporte. NOTA: esta unidad sélo se aplicara cuando la excavacién se li-
mite a la apertura de caja.

Temizo 1 11,00 1,90 0,40 8,36
8,36 2,29 19,14
m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.
Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 059
Bordillo
1 13,00 0,50 0,20 1,30
1 14,35 0,50 0,20 1,44
1 25,50 0,50 0,20 2,55
Acometida de alumbrado 1 13,00 0,20 0,15 0,39
7,78 2,03 15,79
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canatizacién alumbrado 1 13,00 0,20 0,15 0,39
0,39 4,80 1,87
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maguina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo
1 13,00 0,50 6,50
1 14,35 0,50 718
1 2550 0,50 12,75
Acometida de alumbrado 1 13,00 0,20 2,60
Termizo 1 11,00 1,90 20,90
53,43 2,90 154,95
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina i 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
’ 3 0,65 0,50 0,98
Bordillo
1 13,00 0,50 6,50
1 14,35 0,50 718
1 25,50 0,50 12,75
Acometida de alumbrado 1 13,00 0,20 2,60
Temizo 1 11,00 1,90 20,90
53,43 048 25,65
TOTAL 02 / 217,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
o0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-

ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.
Bordillo

1 13,00 0,50 0,20 1,30
1 14,35 0,50 0,20 1,44
1 25,50 0,50 0,20 2,55
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance acera 1 10,88 1,90 0,20 413
¢/ Valdebemardo 1 15,75 0,20 315
Cruce Hacienda de Pavones 1 26,10 0,20 5,22
Termizo 1 11,00 1,90 0,20 418
25,29 76,86 1.943,79
m  BORD. PREF. TIPO I COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo
. 1 13,00 13,00
1 14,35 14,35
1 25,50 25,50
52,85 14,02 740,96
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 10,88 1,90 20,67
Temizo 1 11,00 1,90 20,90
¢/ Valdebemardo 1 15,75 15,75
1 36,30 36,30
Cruce Hacienda de Pavones 1 26,10 26,10
1 17,30 0,50 8,65
Antigua marquesina 1 8,00 4,45 35,60
A deducir:
- loseta acanalada -1 2,85 1,20 -342
- loseta botones -1 8,00 040 -3.20
-2 5,30 1,20 -12,72
-1 4,05 1,20 4,86
-2 0,70 1,20 -1,68
-1 5,50 1,20 -6,60
131,49 16,22 2132,77
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola
1 13,00 13,00
1 14,35 14,35
1 25,50 25,50
52,85 0,29 15,33
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica cationica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormig6n para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola
1 13,00 13,00
1 14,35 14,35
1 25,50 25,50
52,85 0,49 25,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)”
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
Rigola
1 13,00 0,50 6,50
1 14,35 0,50 7,18
1 25,50 0,50 12,75
26,43 7,23 191,09
03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Marquesina 1 545 1,20 6,54
6,54 20,62 134,85
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
¢/ Valdebernardo 1 4,05 1,20 4,86
2 5,30 1,20 12,72
Cruce Hacienda Pavones 2 0,70 1,20 1,68
1 5,50 1,20 6,60
Semaforo 1 1,00 1,00 1,00
30,06 16,92 508,62
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL \
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 35,00 35,00
1 22,00 22,00
57,00 0,54 30,78
TOTAL 03 5.724,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04,02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de homigadn hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

1 2,00 0,60 0,20

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

1 2,00 0,80 . 0,70

m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensién y compactacion de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamario 20 mm, en cama de asiento de tubulares de

alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
1 2,00 0,80

m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecénicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad seguln
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

1 2,00 0,80 0,55

m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
1 2,00 0,80

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Canalizacion atera 1 2,00 0,80 0,15

m  TUBERIA PVC, 3400 mm

Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segtn especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

1 2,00

ud IMBORNAL SIFONICO DE OBRA

Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento,
construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/i; particién interior para formacion de sifén, con fabrica
de ladrillo H/D a tabicén, recibido con mortero de cemento; enfoscado y
brufiido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundi-
cién sobre cerco de angulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

h .

024
0,24 22,36 537
1,12
1,12 2,03 2,27
1,60
1,60 30,21 48,34
0,88
0,88 4,80 4,22
1,60
1,60 2,90 4,64
0,24
024 76,86 18,45
2,00
2,00 51,72 103,44
1,00
1,00 133,72 133,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.09

04.10

ud CERRAMIENTO SUPERIOR ARQUETA

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigoén en
masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brudida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, y cerrado supe-
rior de arqueta imbornal existente mediante un tablero de rasillones machi-
hembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada con ma-
llazo, terminada y seliada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/

CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 44,34 4434
ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR
Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.
1 1,00
1,00 91,41 91,41
TOTAL 04 456,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
coDiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

05.01

05.02

05.03

ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1

m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.

1 13,00

m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccidén con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

1 13,00

TOTAL 05

1,00
1,00 64,02 64,02

13,00
13,00 417 5421

13,00
13,00 2,81 36,53
154,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segtn planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52

06.02 m  VALLA SOL ALTA MU-46A

Colocacion de valla peatonal modelo Sol, segun N.E.C. (MU-46A), holomo-
logada, incluso cimentacién.
1 24,00 24,00

24,00 11,01 264,24

TOTAL 06 3.622,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.01 ud CORTE DE CARRIL
Unidad de Ejecucién de corte de carril de circulacion ejecutado segun nor-
mativa vigente, incluso medios auxilares de balizamiento.

1 1,00
1,00 604,64 604,64
07.02 ud RETRANQUEO DE SEMAFORO
Retranqueo de semaforo hasta 7 metros, compuesto por las siguientes ac-
tuaciones:

- Apertura de canalizacién subterranea en acera pavimentada de cualquier
tipo, a mano, segtin ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levan-
tado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galeria, sumi-
nistro y colocacién de dos tubos (dejando guia), suministro y colocacién
de cinta sefializadora, relleno posterior de la zanja segun indicaciones de
PCTG, extensién de subbase de arena de miga, debidamente compactada
y extensién de base de hormigén HM-12,5, incluso el transporte y el canon
de RCD a vertedero. Sin incluir restitucion de la capa final del pavimento.

- Cimentacién de soporte, para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de has-
ta 2,40 m de altura, con hormigén HM-20, segun ficha de la N.E.C.; inclu-
so movimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE o
110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de
=20 cm; incluso levantado de la misma y sin reposicion de su capa de ro-
dadura.

- Montaje/desmontaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40
metros, segun ficha de la N.E.C., incluyendo pequefio material.

- Suministro e instalacién, completamente pintado de brazo soporte 150 S
6 270-S, segun ficha de la N.E.C., para sustentacion de seméforos. Inclu-
yendo pequefio material

- Montaje/desmontaje, hasta 4 m de altura, de sefial luminosa con semafo-
ro de 100 y 200 mm de diametro; incluyendo medios auxiliares y pequefo
material.

- Montaje/desmontaje de avisador acustico para invidentes; incluyendo ca-
bleado para conexionado a seméforo de peatén y pequeiio material.

- Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de secci6n con aislamiento de PVC
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado

- Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 3 y 4 X 2,5 mm2 de
secci6n para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o
en bandeja.

- Tendido de cable de energia hasta 50 mm2 de secci6n, en canalizacién
existente.

- Mandrilado de tubo en canalizacion existente, dejando guia.

1 1,00
1,00 791,63 791,63




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001 i
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 07 ' 1.396,27




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
coDIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

08.01

08.02

08.03

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17 0,21 2,1
Levantado aceras 1,3 0,07 761
Demolicion firme base de hormigon 1,3 3,03
1.3 0,31
Demolicion pavimento asf. 1,3 0,12 9,75
Excavacion en zanja marquesina 13 10,11
Excavacion apertura caja 13 10,87
Excavacion zanja saneamiento 1,3 1,46
45,85 5,39 24713
m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
4585
45,85 13,39 613,93
mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
] 6 6,00
6,00 72,88 437,28
TOTAL 08 1.298,34

11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 13.764,18 275,28

TOTAL 09 275,28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02001
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 13.764,18 275,28

TOTAL 10 275,28
TOTAL 14.314,74

13



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 02001

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 89436 6,25
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21740 - 1,52
03 PAVIMENTACION 5.724,09 39,99
04 SANEAMIENTO 456,20 3,19
05 ALUMBRADO 154,76 1,08
06 MOBILIARIO URBANO 3.622,76 - 2531
07 SERVICIOS AFECTADOS 1.396,27 9,75
08 GESTION DE RESIDUOS 1.298,34 9,07
09 SEGURIDAD Y SALUD 275,28 1,92
10 CONTROL DE CALIDAD 27528 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 14.314,74
13,00 % Gastos generales........ 1.860,92
6,00 % Beneficio industrial...... 858,88
Suma 2.719,80
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 17.034,54
21% IVA 3.577,25
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 20.611,79

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE

CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02073
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de homigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 023
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacién marguesina 1 1,40 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 03
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
3.04 54,69 166,26
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 15,10 15,10

15,10 3,30 49,83

01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 24,80 24,80

24,80 1,97 48,36

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Acera 1 15,10 340 51,34
A deducir:
Alcorques -2 0,90 0,90 -1,62

49,72 2,72 135,24

TOTAL 01 400,19




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 02073

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 14,80 0,50 0,20 148
Acometida de alumbrado 1 2,00 0,20 0,15 0,06
3,64 2,03 7,39
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0,09
0,09 4,80 0,43
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2z 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,85 0,50 843
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
12,53 2,90 36,34
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,85 0,50 843
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
12,53 0,48 6,01
TOTAL 02 50,17




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02073
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/PI40 CEM Il, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEMHII), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 14,80 0,50 0,20 1,48
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance acera 1 24,80 0,20 4,96
9,76 76,86 750,15
03.02 m  BORD. PREF. TIPO (Il COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

hormigdn, recto, tipo Il de las nomas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo 1 14,80 14,80

14,80 14,02 207,50

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 24,80 24,80
Acera 1 © 15,10 3,70 55,87
A deducir:
- loseta acanatada -1 4,85 1,20 -5,82
- loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
- alcorques -2 0,90 0,90 -1,62
’ 70,03 16,22 1.135,89
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola . 1 14,80 0,50 740
7,40 029 2,15
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.

Rigola 1 14,80 0,50 7,40

740 049 3,63

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con &ridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 14,80 0,50 7,40

740 7,23 53,50

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 4,85 1,20 5,82
5,82 20,62 120,01

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas. '

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02073
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m  MARCA DISC.15¢cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, inclusoc premarcaje.
1 2,00 2,00
2,00 0,54 1,08
TOTAL 03 2.328,05




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02073
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO . IMPORTE

04.01

04.02

04.03

ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1

m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.

1 2,00

m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 2,00

TOTAL 04

1,00

1,00 64,02 64,02

2,00

2,00 417 8,34

2,00

2,00 281 5,62
77,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02073
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado seg(in planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.368,52
ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5¢cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didmetro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 81,68 81,68
TOTAL 05 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 02073

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

0,70
4,52
3,95
387
473

Bordillo 13 0,17 0,21
Levantado aceras 1.3 0,07
Demolicion firme base de hormigon . 13
Demolicién pavimento asf. 13 0,12
Excavacion en zanja marquesina 13

06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

17,77

17,717

539 95,78

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3

17,77

3,00

13,39 237,94

3,00

72,88 218,64

§52,36°

TOTAL 06




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02073
¢6DIGO RESUMEN i UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 ' 0,02
0,02 6.848,95 136,98

TOTAL 07.. : 136,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02073
coéobico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad.
0,02 0,02
0,02 6.848,95 136,98
TOTAL 08 136,98

TOTAL 142291




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 02073

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 400,19 5,62
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5017 0,70
03 PAVIMENTACION 232805 32,68
04 ALUMBRADO 7798 1,09
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 48,30
06 GESTION DE RESIDUOS 55236 7,75
07 SEGURIDAD Y SALUD 136,98 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 136,98 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.422,91
13,00 % Gastos generales......... 925,98
6,00 % Beneficio industrial...... 427,37
Suma 1.353,35
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.476,26
21% IVA 1.780,01
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.256,27

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con

VEINTISIETE CENTIMOS

Madrid, 15 de Septiembre de 2016.

15 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigon hidréaulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
3.04 54,69 166,26
m LEVANTADO DE BORDILLO .
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo marquesina actual 1 8,10 8,10
Bordiflo marquesina desplazada 1 14,00 14,00
22,10 330 72,93
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 12,00 10,00 2,00 22,00 (B+C)12
22,00 1,97 43,34
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidréulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina actual 1 10,00 5,85 58,50
A descontar jardinera existente -1 1,95 3,75 7.3
Zona marquesina desplazada 1 12,00 3,86 46,32
97,51 2,72 265,23
ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL
Desmontaje de sefal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camion, sin incluir el transporte, con aprovechamien-
to de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Sefial vertical 1 1,00
Poste sin uso 1 1,00
2,00 11,63 23,26
TOTAL 01 571,02




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553
conico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso fomacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo marquesina actual 1 8,10 0,50 0,20 0,81
Bordillo marquesina desplazada 1 14,00 0,50 0,20 1,40
Acometida de alumbrado 1 24,00 0,20 0,15 0,72
Cimentacion sefial vertical 1 0,30 0,30 0,40 0,04
5,07 2,03 10,29
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil. . ;
Canalizacién alumbrado 1 24,00 0,20 0,15 0,72
0,72 4,80 346
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo marquesina actual 1 8,10 0,50 4,05
Bordillo marquesina desplazada 1 14,00 0,50 7,00
Acometida de alumbrado 1 24,00 0,20 4,80
Cimentacion sefial vertical 1 0,30 0,30 0,09
19,44 2,90 56,38
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
19,44 =C02/mU02F030
19,44 0,48 9,33
TOTAL 02 79,46




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
o0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-l), con ari-
do procedente de cantera, de tamaiio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo marquesina actual 1 8,10 0,50 0,20 0,81
Bordillo avance marq desplazada 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 3,00 0,50 0,20 0,30
1 2,00 0,50 0,20 0,20
2 1,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacidn marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina nueva 1 140 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 12,00 10,00 0,15 165 (B+C)2
Cimentacion sefial vertical 1 0,30 0,30 0,40 0,04
7,52 76,86 577,99
m  BORD. PREF. TIPO il COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
homigén, recto, tipo lil de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo marquesina actual 1 8,10 8,10
Bordillo marquesina desplazada 1 14,00 14,00
22,10 14,02 309,84
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Acera marquesina actual b 1 10,00 5,85 58,50
A descontar jardinera existente -1 195 . 3,75 -7.31
Avance de acera 1 12,00 10,00 1,80 19,80 (B+C)/2
Acera marquesina desplazada 1 12,00 3,86 46,32
A deducir encaminamiento -1 5,00 1,20 -6,00
A deducir loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
108,11 16,22 1.753,54
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola marquesina actual 1 8,10 0,50 4,05
Rigola marquesina desplazada 1 14,00 0,50 7,00
11,05 0,29 3,20
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catidnica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola marquesina actual 1 8,10 0,50 4,05
Rigola marquesina desplazada 1 14,00 0,50 7,00
11,05 0,49 581
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5¢cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de-3000 m2 de extension.
Rigola marquesina actual 1 8,10 0,50 4,05
Rigola marquesina desplazada 1 14,00 0,50 7,00
11,05 , 7,23 79,89
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
seglin normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 5,00 1,20 6,00
6,00 20,62 123,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553
CODIGO . RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA ' CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 5414

TOTAL 03 2.907,73




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553
CODIGO

RESUMEN ' UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

04.01

04.02

04.03

ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1

m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.

1 24,00

m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 24,00

TOTAL 04

1,00
1,00 64,02 64,02

24,00
24,00 447 100,08

24,00
24,00 2,81 67,44
231,54




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR
Desmontaje y recuperaciéon de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajq la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-

ma de 100 m.
1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52
05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 81,68 81,68
TOTAL 05 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 02553

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17 0,21 1,03 =C01/mU01A010
Levantado aceras 13 0,07 8,87 =C01/mU01BP030
Demolicién firme base de hormigon 13 3,95 =C01/mU01BF040
Demolicion pavimento asfaltico 13 012 343 =C01/mU01BPO10
Excavacion en zanja marquesina 13 6,59 =C02/mU02B2020
23,87 5,39 128,66
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.
23,87 =C06/mU02H040
23,87 13,39 319,62
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00

TOTAL 06

72,88 218,64
666,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 7.897,54 157,95

TOTAL 07 157,95




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02553 ;
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad.
1 0,02 0,02
0,02 7.897,54 157,95
TOTAL 08 157,95

TOTAL 8.212,11




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 02553 .
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 571,02 6,95
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7946 0,97
03 PAVIMENTACION 2.907,73 3540
04 ALUMBRADO 231,54 2,82
05 MOBILIARIO URBANO 3.44020 41,89
06 GESTION DE RESIDUOS 666,92 8,12
07 SEGURIDAD Y SALUD. 15795 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 157,95 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.212,17
13,00 % Gastos generales........ 1.067,66
6,00 % Beneficio industrial...... 492,77
Suma 1.560,43
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.773,20
21% IVA 2.052,37
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 11.825,57

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA

Y SIETE CENTIMOS

Madrid, 6 de septiembre de 2016.

6 septiembre 2016



PRESURUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
€ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES -
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigon hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 050. 080 0,78
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
512 54,69 280,01
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 13,00 13,00
13,00 3,30 4290
01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centlmetros incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 12,00 10,00 2,00 22,00
22,00 197 43,34
01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 12,75 235 29,96
1 1145 1,00 1145
1 2,15 0,70 1,61
42,92 2,72 116,74
TOTAL 01 482,99




PRESUPUESTO Y MEDICIONES .
PARADA 02684
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 020 1,00
1 2,84 0,50 0,20 0,28
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Acometida de alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0.09
3,67 2,03 745
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. ) .
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecdnicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segin
Pliego de Condicibnes medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0,09
0,09 480 0,43
0203 - m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 098
2 1,10 0,70 1,54
. 3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,84 0,50 1,42
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
11,62 2,90 3341
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 098
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,84 0,50 1,42
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacién alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
11,52 0,48 553
TOTAL Qi e R e e 46,82
S




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
c0ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 PAVIMENTACION
03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,84 0,50 0,20 0.28
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacion margquesina antigua 3 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacién marquesina 1 1,40 070, 080 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 11,00 2,00 0,15 0,98
5,78 76,86 444,25
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormig6n, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm,.incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo . 1 10,00 10,00
1 2,84 2,84
1 2,00 2,00
14,84 14,02 208,06
03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 ¢cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas. .
Avance acera 12,00 10,00 2,00 22,00
Zona marquesina antigua 1 12,75 2,35 29,96
1 11,45 1,00 11,45
1 2,15 0,70 1,51
64,92 16,22 1.053,00
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 14,84 0,50 742
: 742 0,29 2,15
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigdn para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Rigola 1 14,84 0,50 742
742 0,49 364
03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5¢cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension. ,
Rigola 1 14,84 0,50 742
742 723 53,65
03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
seglin normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 3.50 1,20 4,20
4,20 20,62 86,60
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vugente inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 040 3,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
320 16,92 54,14
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 4,00 4,00
4,00 0,54 2,16
TOTAL 03 1.907,65




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 ALUMBRADO -
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00
1,00 64,02 64,02
04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o eh ban-
deja.
1 3,00 3,00
3,00 417 12,51
04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccitn con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, ¢olor verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 3,00 0 3,00
3,00 281 843
TOTAL 04 84,96




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
c6ODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05
05.01

05.02

MOBILIARIO URBANO
ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocaciéon de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segln planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00

1,00 3.358,62
ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00

3.358,52

1,00 81,68
TOTAL 08isicuimiimanasmoiisimimissmi e e i

81,68

3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA 'ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)
Bordillo 1,3 017 0,21 0,60
Levantado aceras 13 . 007 391
Demolicion firme base de homigén 13 6,66
Demolicion pavimento asf. 13 0,12 343
Excavacién en zanja 13 477
19,37 5,39 104,40
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
19,37
19,37 13,39 259,36
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
; 3 3,00
3,00 72,68 218,64
TOTAL 06 582,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud,
1 0,02 0,02
0,02 6.545,02 130,90
130,90

TOTAL 07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02684
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad.
0,02 0,02 ‘
0,02 6.545,02 130,90
TOTAL 08 130,90
TOTAL 6.806,82







RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 02684
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 482,99 710
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,82 0,69
03 PAVIMENTACION 1.907,65 28,03
04 ALUMBRADO 8496 125
05 MOBILIARIO URBANO 344020 50,54
06 GESTION DE RESIDUOS 582,40 8,56
07 SEGURIDAD Y SALUD 13080 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 13090 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.806,62
13,00 % Gastos generales........ 884,89
6,00 % Beneficio industrial....... 408,41
Suma 1.293,30
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.100,12
21% IVA 1.701,03
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.801,15

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

Madrid, 6 de septiembre 2016.

21 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02685
cODIGO RESUMEN ' UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.,
Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 070 015 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
5,12 54,69 280,01
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO |
Levantado de bordillo, con recuperaciéh del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 14,00 14,00
14,00 3,30 46,20
01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12cm
Levantado por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 12,00 10,00 2,00 22,00
22,00 1,97 43,34
'01.04 m2 DEMOL.COMPI_!ES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 12,00 2,50 30,00
1 5,65 1,00 . 5,65
35,65 2,72 96,97
TOTAL 01 466,52




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02685
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 070 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 092
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,85 0,50 0,20 0,29
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Acometida de alumbrado 1 4,00 0,20 0,15 0,12
] N 2,03 7,53
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacién, hasta una densidad segin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacién alumbrado 1 4,00 0,20 0,15 0,12
; 0,12 4,80 0,58
02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,85 0,50 143
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacién alumbrado 1 4,00 0,20 0,80
11,73 2,90 34,02
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
1 2,85 0,50 143
1 2,00 0,50 1.00
Canalizacién alumbrado- 1 4,00 0,20 0,80
1,73 0,48 5,63
TOTAL 02 47,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02685
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 PAVIMENTACION
03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
o0s, cimiento de bordillos.y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,85 0,50 0,20 0,29
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacion marquesina antigua 1 140 070 015 0,15
- 2 1,10 070 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacién marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 11,00 2,00 0,15 0,98
579 76,86 445,02
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lil COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecénicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Ill de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacioén ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 10,00 10,00
1 2,85 2,85
1 2,00 2,00
14,85 14,02 208,20
03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 c¢m, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 12,00 10,00 2,00 22,00
Zona marquesina antigua 1 12,00 2,50 30,00
1 565 1,00 5,65
57,65 16,22 935,08
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barndo de firme para la extensuﬁn de mezclas bituminosas.
Rigola 1 14,85 0,50 743
743 0,29 2,15
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsién asféltica catidnica con una dotacion
de 0,6 ka/m2, sobre base de hormigon para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Rigola 1 14,85 0,50 743
743 0,49 364
03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 14,85 0,50 743
743 723 53,72
03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocaci6n de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 3,50 1,20 420
4,20 20,62 86,60
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
320 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02685
c6DIGO RESUMEN . UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada

con pintura convencional, incluso premarcaje.
’ : 1 6,00 6,00

6,00 0,54 3,24

TOTAL 03 1.791,79




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02685
¢oDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA -ALTURA  CANTIDAD PRECIO" IMPORTE
04 ALUMBRADO
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM
Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00
1,00 64,02 64,02
04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccion
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.
1 4,00 4,00
4,00 417 16,68
04.03 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensi6n nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 4,00 4,00
4,00 2,81 11,24
TOTAL 04 91,94




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02685
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05 MOBILIARIO URBANO
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia méaxi-
made100m. - :

1 1,00

1,00 3.358,52
05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00

3.358,62

1,00 81,68
TOTAL 05

81,68

3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

|

PARADA 02685
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado) .
Bordillo 1,3 0,17 0,21 0,65
Levantado aceras 13 0,07 324
Demolicién firme base de hormigén 13 6,66
Demolicion pavimento asf. . 13 0,12 343
Excavacion en zanja 13 4,82
18,80 5,39 101,33
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.
18,80
18,80 13,39 251,73
08.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00 72,88 218,64
TOTAL 06 571,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 02685 :

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 6.409,91 128,20
128,20

TOTAL 07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 02685

c6pico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 CONTROL DE CALIDAD
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.
0,02 0,02

0,02 6.409,91 128,20

TOTAL 08 128,20

6.666,31

TOTAL




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 02685
CAPITULO RESUMEN . IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 466,52 7,00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 47,76 072
03 * PAVIMENTACION ; 1.791,79 26,88
04 ALUMBRADO ; : 9194 138
05 MOBILIARIO URBANO 344020 51,61
06 GESTION DE RESIDUOS 57170 858
07 SEGURIDAD Y SALUD 12820 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 12820 192
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.666,31
13,00 % Gastos generales ........ 866,62
6,00 % Beneficio industrial....... 399,98
Suma 1.266,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 7.932,91
21% IVA ‘ 1.665,91
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.598,82
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con

OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Madrid, 6 de septiembre 2016.

21 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,80 54,69 98,44
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 17,75 17,75
17,75 3,30 58,58
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm )
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 11,15 10,00 2,00 2115
Canalizacion imbomal ) 1 5,70 0,80 4,56
25,71 1,97 50,65
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona demolicion bordillo 1 17,00 1,00 17,00
17,00 2,72 46,24
TOTAL 01 253,91




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01

02,02

02.03

m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Bordillo 1 17,00 0,50 0,20

m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Bordillo 1 17,00 0,50

m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Bordillo 1 17,00 0,50

TOTAL 02

1,70

1,70 2,03 345

8,50

8,50 2,90 24,65

8,50

8,50 0,48 4,08
32,18




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordille 1 20,85 0,50 0.20 2,09
Avance de acera 1 10,58 2,00 0,15 317
5,26 76,86 404,28
03.02 m  BORD. PREF. TIPO [ll COL. MECANICA

Suministro y colocacion con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

hommigan, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.

Bordillo calzada 1 20,85 20,85

20,85 14,02 292,32

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 ¢cm
Suministro y colocacidon de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Acera 1 17,00 1,00 17,00
Avance de acera 1 11,15 10,00 2,00 21,15
38,15 16,22 618,79
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 14,85 0,50 743
Canalizacién imbomal 1 5,70 0,80 4,56
11,99 0,29 3,48
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de impﬁmaéién, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

Rigola 1 14,85 0,50 743
Canalizacion imbomal 1 570 0,80 4,56
11,99 0,49 5,88
03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.

Rigola 1 14,85 0,50 743
Canalizacion imbomnal 1 5,70 0,80 4,56
11,99 7,23 86,69
03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 0 gufa en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 220 1,20 2,64
2,64 20,62 54,44

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3.20 16,92 54,14

03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada

con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 3,00 3,00

3,00 0,54 1,62

TOTAL 03 1.521,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico

o similar) de firme con base de homigén hidraulico, incluso retirada y car-

ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Canalizacién imbomal 1 16,50 0,80 3,96

3,96 22,36 88,55

04.02 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacioén en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te:
Canalizacion imbomal 1 16,50 0,80 0,70 9,24
9,24 2,03 18,76
04.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensién y compactacion de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
Canalizacion imbomal 1 16,50 0,80 0,15 1,98
1,98 30,21 59,82
04.04 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o0 adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segiin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion imbomal 1 16,50 0,80 0,55 7,26
7,26 4,80 34,85
04.05 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Canalizacion imbomal 1 16,50 0,80 13,20
13,20 2,90 38,28
04.06 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-I), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Base de arqueta imbomal 1 0,80 0,60 0,10 0,05
Canalizacién saneamiento acera 1 16,50 0,80 0,15 1,98
2,03 76,86 156,03
04.07 m  TUBERIA PVC, 3400 mm
Suministro e instalacion de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.
1 16,50 16,50
16,50 51,72 853,38
04.08 ud REJILLA FUNDICION DUCTIL
Suministro y colocacién de rejilla de fundicién ductil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, segun N.E.C.
Imbornal 1 1,00
1,00 71,18 71,18
04.09 m3 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II
Fabrica de ladrillo ceramico macizo no viste (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de rio, colocada
en galerfas de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en
general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x
11,56 x 7 cm).
Imbornal 1 2,44 0,24 0,60 0,35
0,35 187,22 65,53




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.10 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II
Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N'mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rio, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
Imbornal ~2 0,80 0,60 0,96
' 2 0,60 0,60 0,72
1,68 10,46 17,57
04.1 m2 ENLUCIDO Y BRUNIDO CEM-II
Enlucido y bruiiido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de rfo, en paramentos interiores de galerias de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.
Imbornal 1 0,80 0,40 0.32
0,32 6,25 2,00
TOTAL 04 1.405,95




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90 '

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccommugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

TOTAL 05 81,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03254

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17 0,21 0,82
Levantado aceras 13 0,07 1,55
Demolicion firme base de hormigon 13 2,34
13 515
Demolicion pavimento asfaltico 13 0,12 401
Excavacion en zanja bordillo 13 2,21
16,08 5,39 86,67
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.
16,08
16,08 13,39 215,31
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00 72,88 218,64
TOTAL 06 520,62




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
c6DIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 Seguridad y salud
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
' 0,02 3.829,77 76,60

TOTAL 07 76,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03254
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 Control calidad

Control de calidad.

1 0,02 0,02
0,02 3.829,77 76,60

TOTAL 08 76,60
TOTAL 3.969,18




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03254
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 25391 640
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3218 081
03 PAVIMENTACION 1.521,64 38,34
04 SANEAMIENTO 1.405,95 3542
05 MOBILIARIO URBANO 8168 2,06
06 GESTION DE RESIDUOS 520,62 13,12
07 SEGURIDAD Y SALUD 7660 1,93
08 CONTROL DE CALIDAD .: 76,60 1,93
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.969,18
13,00 % Gastos generales......... 515,99
6,00 % Beneficio industrial...... 238,15
Suma 754,14
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 4,723,32
21% IVA . 991,90
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 5.715,22

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS

Madrid, 7 de septiembre 2016.

7 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

_ IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1,40 0,70 015
1,10 0,70 0,15
0,65 0,50 0,15
1,40 0,70 0,20
1,10 0,70 0,20
0,65 0,50 0,20
3,00 2,00 0,30

Cimentacién marquesina

- MO =R =

Firme de calzada

0,15
023
0,15
0,20
0,31
0,20
1,80

m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 13,40

3,04

13,40

54,69

166,26

m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Avance acera 1 11,40 9,00 2,00

1340

20,40

3,30

44,22

m2 DEMOL.COMPRES, SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga

de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 11,40 3,27

2040

37,28

1,97

40,19

TOTAL 01

37,28

2,72

101,40

352,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacion de marquesina 1 1.40 0,70 0,60 0,59

2 1,10 0,70 0,60 0,92

3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 16,33 0,50 0,20 1,63
Acometida de alumbrado 1 2,50 0,20 0,15 0,08

3,81 2,03 7,13
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-

rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun

Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Canalizacion alumbrado 1 2,50 0,20 0,15 0,08

0,08 4,80 0,38

02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,33 0,50 8,17
Acometida de alumbrado 1 2,50 0,20 0,50
12,17 2,90 35,29
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.

Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 110 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,33 0,50 8,17
Acometida de alumbrado 1 2,50 0,20 0,50
12,17 0,48 5,84
TOTAL 02 49,24




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM lI, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEMHII), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 16,33 0,50 0,20 1,63
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 10,20 2,00 0,15 3,06
8,01 76,86 615,65
03.02 m  BORD. PREF. TIPO [ll COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo calzada 1 16,33 16.33

16,33 14,02 228,95

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm !
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas:

Acera 1 11,40 3,27 37,28
Avance de acera 1 10,20 2,00 20,40
A deducir baldosa acanalada -1 419 1,20 -5,03
-1 8,00 0,40 -3,20
49,45 16,22 802,08
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,50 0,50 8,25
8,25 0,29 2,39
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

Rigola 1 16,33 0,50 8,17

8,17 0,49 4,00

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
Rigola 1 16,33 0,50 8,17

8,17 7.23 59,07

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun nomativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 4,19 1,20 5,03
5,03 20,62 103,72

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
c6nico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada

con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 2,00 2,00

2,00 0,54 1,08

TOTAL 03 1.871,08




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

04.01

04.02

04.03

ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1

m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.

1 250

m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 2,50

TOTAL 04

1,00

1,00 64,02 64,02

2,50

2,50 417 10,43

2,50

2,50 2,81 - 7,03
81,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR
Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacidn, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segln planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

TOTAL 05

1,00

1,00 3.358,52 3.358,52

1,00

1,00 81,60 81,68
3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03289

conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17 0,21
Levantado aceras 13 0,07
Demolicion fime base de hormigdin 13
Demoticion pavimento asfaltico 13 0,12
Excavacion en zanja marquesina 13

06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3 '

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
4

TOTAL 06

0,62
3,39
3,95
3,18
4,95
16,09 539 86,73
16,09
16,09 13,39 215,45
4,00
4,00 72,88 291,52
§93,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
CODIGO & RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 Seguridad y selud

Seguridad y salud.

0,02 0,02
0,02 6.387,77 127,76

TOTAL 07 127,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03289
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 Control calldad

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.387,77 127,76

TOTAL 08 127,76
TOTAL 6.643,29




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03289
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 352,07 530
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4924 074
03 PAVIMENTACION 1.871,08 28,16
04 ALUMBRADO 8148 123
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 51,78
06 GESTION DE RESIDUOS ' 593,70 8,94
07 SEGURIDAD Y SALUD 127,76 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 12776 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.643,29
13,00 % Gastos generales........ 863,63
6,00 % Beneficio industrial....... 398,60
Suma 1.262,23
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 7.905,52
21% IVA 1.660,16
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.565,68
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con

SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Madrid, 7 de septiembre 20186.

7 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

|
01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
3,04 54,69 166,26
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordiflo existente 1 14,00 14,00
14,00 330 46,20
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 12,00 10,00 2,00 22,00
22,00 1,97 43,34
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 12,00 3,55 42,60
42,60 2,72 115,87
TOTAL 01 371,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-

dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59

2 1,10 0,70 0,60 0,92

3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 16,83 0,50 0,20 1,68
Acometida de alumbrado 1 2,00 0,20 015 0,06

3,84 2,03 780
02,02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-

rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun

Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Canalizacion alumbrado 1 2,00 0,20 0,15 0,06

0,06 4,30 0,29

02,03 m2 REFINOY NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,83 0,50 8,42
Acometida de alumbrado 1 2,00 0,20 0,40
12,32 2,90 3573
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,83 0,50 8,42
Acometida de alumbrado 1 2,00 0,20 0,40
12,32 0,48 591
TOTAL 02 49,73




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315
copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM ll, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
o0s, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 16,83 0,50 0,20 1,68
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 140 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 11,00 2,00 0,15 3,30
8,30 76,86 637,94
03.02 m  BORD. PREF. TIPO Iil COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

hommigaén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.

Bordillo calzada 1 16,83 16,83

16,83 14,02 235,96

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, Ilsa de 15x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Acera 1 12,00 355 42,60
Avance de acera 1 11,00 2,00 22,00
A deducir baldosa acanalada -1 458 1,20 -5,50
A deducir baldosa botones -1 8,00 0,40 -3,20
55,90 16,22 906,70
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,83 0,50 842
842 0,29 244
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacion

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie. ; .

Rigola 8,42

8,42 049 413

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S) con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigela 8,42

842 723 60,88

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun nomativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 4,58 1,20 5,50
5,50 20,62 11341

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
320 16,92 54,14

TOTAL 03 2.015,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04,01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 2,00 2,00

2,00 417 834

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

2,00 2,81 5,62

TOTAL 04 17,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315 -
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-

ma de 100 m.
1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,52
05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X30
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 81,68 81,68
TOTAL 05 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315
cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13

Levantado aceras 13

Demolicion firme base de hommigon . 13

Demolicion pavimento asfaltico 13

Excavacion en zanja marquesina 13
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

017

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

4

TOTAL 06

0,21 0,65
0,07 3,88
3,95
0,12 343
499

16,90 539 91,09
16,90

16,90 13,39 226,29
4,00

4,00 72,88 291,52

608,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315 :
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 ‘ Seguridad y salud
Seguridad y salud.
0,02 0,02

0,02 6.564,08 131,28

TOTAL 07 131,28




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03315
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 Control calidad

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.564,08 131,28

TOTAL 08 131,28
TOTAL 6.826,64




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03315
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 37167 544
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........coceseereseesesssenseene s ssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssessessosesssssssesssssessosssssssossossesees 4973 0,73
03 PAVIMENTACION 2.01560 29,53
04 ALUMBRADO 7798 114
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 50,39
06 GESTION DE RESIDUOS 608,90 892
07 SEGURIDAD Y SALUD 131,28 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 13128 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.826,64
13,00 % Gastos generales........ 887,46
6,00 % Beneficio industrial....... 409,60
Suma 1.297,06
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.123,70
21% IVA 1.705,98
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.829,68

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y

OCHO CENTIMOS

Madrid, 16 de septiembre de 2016.

16 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03393
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15
2 1,10 0,70 0,15
3 0,65 0,50 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,20
2 1,10 0,70 0,20
3 0,65 0,50 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30

0,15
023
0,15
0,20
0,31
0,20
1,80

m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 14,00

3,04

14,00

54,69

166,26

m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Avance acera 1 22,00

14,00

22,00

3,30

46,20

m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidréulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga

de productos, sin transporte.
1 12,00 4,00

TOTAL 01

22,00

48,00

1,97

43,34

48,00

2,72

130,56

386,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03393

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecéanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 16,85 0,50 0,20 1,69
Acometida de alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0,09
3,68 2,03 7,68
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,15 0,09
0,09 4,80 0,43
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,85 0,50 8,43
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
' 12,53 2,90 36,34
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecénicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,85 0,50 8,43
Canalizacion alumbrado 1 3,00 0,20 0,60
12,53 0,48 6,01
TOTAL 02 50,66




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03393
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 16,85 0,50 0,20 3 1,69
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance acera 1 22,00 0,20 440
9,41 76,86 723,25

03.02 m  BORD. PREF. TIPO lil COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

homigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo 1 16,85 16,85

16,85 14,02 236,24

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 2200 22,00
Acera 1 12,00 4,00 43,00
A deducir:
- loseta acanalada -1 4,00 1,20 4,80
- loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
62,00 16,22 1.005,64
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,85 0,50 843
8,43 0,29 244
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensiéon de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

Rigola \ 1 16,85 0,50 8.43

843 0,49 413

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 16,85 0,50 843

843 723 60,95

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 4,00 1,20 4,80
4,80 20,62 98,98

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de-botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
s0 mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
320 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03393 s
copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

1 2,00 2,00
2,00 0,54 1,08
TOTAL 03 2.186,85




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03393

cooico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de secci6n
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 3,00 3,00

3,00 417 12,51

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 3,00 3,00

3,00 2,81 843

TOTAL 04 84,96




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03393

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05,02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5¢cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1,00

1,00

1,00

3.358,52

3.358,52

TOTAL 05

1,00

81,68

81,68

3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03393

coODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 1,3 0,17 0,21 0,65
Levantado aceras 13 0,07 437
Demolicion firme base de hormigdn 1,3 3,95
Demolicion pavimento asf. 1,3 0,12 343
Excavacion en zanja marquesina 13 5,04
17,44 5,39 94,00
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.
17,44
17,44 13,39 233,52
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00 72,88 218,64
TOTAL 06 546,16




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03393 “
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 6.695,19 133,90

TOTAL 07 133,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03393
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.695,19 133,90

TOTAL 08 133,90
TOTAL 6.962,99




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03393

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 386,36 5,55
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 5066 0,73
03 PAVIMENTACION 218685 31,41
04 ALUMBRADO 8496 1,22
05 MOBILIARIO URBANO 3.44020 4941
06 GESTION DE RESIDUOS 54616 7,84
07 SEGURIDAD Y SALUD 13390 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD -13390 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.962,99
13,00 % Gastos generales........ 905,19
6,00 % Beneficio industrial....... 47,78
Suma 1.322,97
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN VA 8.285,96
21% IVA 1.740,05
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.026,01

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL VEINTISEIS EUROS con UN CENTIMOS

Madrid, 12 de Septiembre de 2016.

12 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
¢ODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigdn hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre peffil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacién marquesina 1 1,40 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
3,04 54,69 166,26
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 15,00 15,00
15,00 3,30 49,50
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte. '
Avance acera 1 12,00 2,00 24,00
24,00 1,97 47,28
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 6,60 5,20 34,32
Zona marquesina 1 14,00 1,00 14,00
1 4,30 1,20 5,16
53,43 2,12 14547
TOTAL 01 408,51




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03461

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
2 2,80 0,50 0,20 0,56
Acometida de alumbrado 1 13,00 0,20 0,15 0,39
4,05 2,03 8,22
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB,
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segtin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 13,00 0,20 0,15 0,39
0,39 4,80 1,87
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordiflo 1 10,00 0,50 5,00
2 2,80 0,50 2,80
Canalizacion alumbrado 1 13,00 0,20 2,60
13,90 2,90 40,31
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordiflo 1 10,00 0,50 5,00
2 2,80 0,50 2,80
Canalizacién alumbrado 1 13,00 0,20 2,60
13,90 048 6,67
TOTAL 02 51,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-I), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
2 2,80 0,50 0,20 0,56
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marguesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance acera 1 12,00 2,00 0,20 480
9,68 76,86 744,00
03.02 m  BORD. PREF, TtPO Il COL. MECANICA -
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavaci6én ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 10,00 10,00
. 1 2,80 2,80
1 1,00 1,00
13,80 14,02 193,48
03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 12,00 2,00 2,00 48,00
A deducir:
-1 095 1,20 -1,14
Zona marquesina nueva 1 14,00 1,00 14,00
A deducir:
- loseta acanalada -1 1,20 1,00 -1,20
Zona marquesina antigua 1 6,60 5,20 34,32
93,98 16,22 1.524,36
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,60 0,50 8,30
8,30 0,29 241
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigdn para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Rigola 1 16,60 0,50 8,30
8,30 0,49 4,07
03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 16,60 0,50 8,30
8,30 7,23 60,01
03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
seguln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 6,25 1,20 7,50
7,50 20,62 154,65

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-

so mortero de asiento y enlechado de juntas.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 19,00 19,00
19,00 0,54 10,26
TOTAL 03 2.747,38




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 13,00 13,00

13,00 4,17 5421

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 13,00 13,00

13,00 2,81 36,53

TOTAL 04 154,76




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacidn, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacion aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una herquilla
de tubo de acero, pintada en color blanceo y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

TOTAL 05

1,00

100 335852 3.358,52

1,00 _

1,00 81,68 81,68
3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo . 1,3

Levantado aceras 1,3

Demolicion firme base de hormigéin 1,3

Demolicion pavimento asf. 13

Excavacion en zanja marquesina 1,3
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

0,17

021
0,07

0,12

0,70
4,87
3,95
3,74
5,27

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

18,53

18,53

539 99,88

18,53

3,00

13,39 248,12

3,00

72,88 218,64
566,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
conieo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA-ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 7.374,56 147,49

TOTAL 07 147,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03461
copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 7.374,56 147,49
TOTAL 08 147,49
TOTAL 7.669,54




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03461

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 408,51 533
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5707 0,74
03 PAVIMENTACION... 2.747,38 3582
04 ALUMBRADO 154,76 2,02
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 44,86
06 GESTION DE RESIDUOS 566,64 7,39
07 SEGURIDAD Y SALUD 14749 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 147,49 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.669,54
13,00 % Gastos generales........ 997,04
6,00 % Beneficio industrial...... 460,17
Suma 1.457,21
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.126,75
21% IVA 1.916,62
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 11.043,37

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE

CENTIMOS

Madrid, 8 de Septiembre DE 2016.

8 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de fime con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga.de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15
2 1,10 0,70 0,15
3 0,65 0,50 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,20
2 1,10 0,70 0,20
3 0,65 0,50 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30

0,15
0,23
0,15
0,20
0,31
0,20
1,80

m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente ' 1 15,50

3,04

15,50

54,69

166,26

m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.

Avance acera 1 23,50

15,50

23,50

3,30

51,15

m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona marquesina antigua 1 7,50 510
Zona marquesina 1 13,50 1,00
loseta acanalada 1 410 1,20

TOTAL 01

23,50

38,25
13,50
4,92

1,97

4630

56,67

2,72

154,14

417,85




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-

dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59

2 1,10 0,70 0,60 0,92

3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00

2 2,15 0,50 0,20 0,43
Acometida de alumbrado 1 14,00 0,20 0,15 0,42

3,95 2,03 8,02
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-

rables o adecuados de la propia excavacién, hasta una densidad segtin

Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Canalizacion alumbrado 1 14,00 0,20 0,15 0,42

042 4,80 2,02

02,03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacidn (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
2 2,15 0,50 2,15
Canalizacion alumbrado 1 14,00 0,20 2,80
13,45 2,90 39,01
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
| Bordillo 1 10,00 0,50 5,00
| 2 215 0,50 2,15
Canalizacién alumbrado 1 14,00 0,20 2,80
13,45 0,48 6,46
TOTAL 02 55,51




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-l), con ari-
do procedente de cantera, de tamaiio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
2 215 0,50 0,20 043
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0.80 0,78
Avance acera 1 23,50 0,20 470
9,45 76,86 726,33
03.02 m  BORD. PREF. TIPO [ll COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo |l de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo . 1 10,00 10,00
2 2,15 430
2 1,00 2,00
16,30 14,02 228,53
03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 23,50 23,50
A deducir:
-1 1,05 1,20 -1,26
Zona marquesina nueva 1 13,50 1,00 13,50
A deducir:
- loseta acanalada -1 1,20 1,00 -1,20
Zona marquesina antigua 1 7,50 510 38,25
72,79 16,22 1.180,65
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,30 0,50 8,15
8,15 0,29 2,36
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsion asféltica catiénica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie. ’

Rigola 1 16,30 0,50 8,15

8,15 049 3.99

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5¢m S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,

AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos

porfldicos, para menos de 3000 m2 de extensién.

Rigola 1 16,30 0,50 8,15

8,15 .23 58,92

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 6,15 1,20 7,38
7,38 20,62 152,18

03.08 m2 LOSETA HIDR. BpTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
¢ODIGO RESUMEN - UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL .
Marca vial longitudinal d_iscontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 4,00 4,00
4,00 0,54 2,16
TOTAL 03 2.409,26




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de secci6én
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 14,00 14,00

14,00 4,17 58,38

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 14,00 14,00

14,00 2,81 39,34

TOTAL 04 161,74




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR
Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado seguin planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de-longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

TOTAL 05

1,00

1,00 3.358,52 3.358,52

1,00

1,00 81,68 81,68
3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
conico RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resuitan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13
Levantado aceras 13
Demolicién firme base de hormigin 13
- Demolicion pavimento asf. 13
Excavacion en zanja marquesina 13
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

0,17

021
0,07

012

0,72
516
3,95
3,67
514

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demolicidon (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

18,64

18,64

539 100,47

18,64

3,00

13,39 249,59

3,00

72,88 218,64

568,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 7.053,26 141,07

TOTAL 07 141,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03462
coDico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 7.053,26 141,07

TOTAL 08 141,07
TOTAL 1.335,40




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03462

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 41785 570
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 55,51 0,76
03 PAVIMENTACION 240926 32,84
04 ALUMBRADO ‘ 161,74 2,20
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 46,90
06 GESTION DE RESIDUOS 568,70 7,75
07 SEGURIDAD Y SALUD 14107 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD .: 14107 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.335.40
13,00 % Gastos generales........ 953,60
6,00 % Beneficio industrial...... 440,12
Suma 1.393,72
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.729,12
21% IVA 1.833,12
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.562,24

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con

VEINTICUATRO CENTIMOS

Madrid, 15 de Septiembre de 2016.

15 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468
c0ODIGO

RESUMEN ’ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigon hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
512 54,69 280,01
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo, incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 15,86 15,86
15,86 330 52,34
m2 DEMOL.M.M.PAVASFALT E<12cm
Levantado por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menaor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 13,86 10,00 2,00 23,86
23,86 1,97 47,00
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, fose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua i 1 13,86 3,00 41,58
A deducir alcorques -2 1,10 1,10 -2,42
39,16 2,72 106,52
TOTAL 01 485,87




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468
€ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-

balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 17.46 0,50 0,20 1,75
Acometida de alumbrado 1 1,27 0,20 0,15 0,04
3,89 2,03 7,90
02.02 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 1,10 0,70 154
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 17,46 0,50 8,73
Acometida de alumbrado 1 1,27 0,20 0,25
12,48 2,90 36,19
02.03 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 17,46 0,50 8,73
Acometida de alumbrado 1 1,27 0,20 0,25
12,48 0,48 5,99
TOTAL 02 50,08




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468
c6DIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Ii, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con 4ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 17,46 0,50 0,20 1,75
Cimentacién marquesina antigua 1 140 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 11,93 2,00 0,15 3,58
8,65 76,86 664,84
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento v rejuntado, sin incluir excavacion ni harmigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.

Bordillo calzada 1 17,46 17,46

17.46 14,02 24479

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Acera zona marquesina antigua 1 13,86 3,00 41,58
A deducir
Losa acanalada -1 3,95 1,20 474
Losa botones -1 8,00 0,40 -3,20
Avance de acera ' 1 13,86 10,00 2,00 23,86
57,50 16,22 932,65
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 17,46 0,50 8,73
8,73 0,29 2,53
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimaci6n, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigdn para la extension de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.

Rigola 1 17,46 0,50 8,73

8,73 049 4,28

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola ’ 1 17,46 0,50 8,73

8,73 723 63,12

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocaci6n de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 3,95 1,20 474
4,74 20,62 97,74

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14

TOTAL 03 2.064,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.
1 1,27 1,27

1,27 417 5,30

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 1,27 1,27

1,27 2,81 3,57
TOTAL 04 72,89




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468
coODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR :

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacion, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado seglin planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.358,52 3.358,62

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X30
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

TOTAL 05 3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468 .
coDIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13.

Levantado aceras 1,3

Demolicion fime base de hormigén 13

Demolicion pavimento asfaltico 1,3

Excavacion en zanja marquesina 1.3
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

0,17

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacién y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

0,21 0,74
0,07 3,56
6,66
0,12 3,72
5,06

19,74 539 106,40
19,74

19,74 13,39 264,32
3,00

3,00 72,88 218,64

589,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 Seguridad y salud

Seguridad y salud.

0,02 0,02
0,02 6.702,49 134,05

TOTAL 07 134,05




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03468
cobico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 Control calidad
Control de calidad.
0,02 0,02
0,02 6.702,49 ) 134,05
TOTAL 08 134,05

TOTAL

6.970,59




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03468
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 48587 697
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,08 0,72
03 PAVIMENTACION 2.064,09 29,61
04 ALUMBRADO 7289 1,05
05 MOBILIARIO URBANO 3.440,20 49,35
06 GESTION DE RESIDUOS 589,36 8,45
07 SEGURIDAD Y SALUD 13405 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 13405 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.970,59
13,00 % Gastos generales........ 906,18
6,00 % Beneficio industrial...... 418,24
Suma 1.324,42
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.295,01
21% IVA 1.741,95
PRESUPUESTO BASE DE LIGITACION 10.036,96

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS

CENTIMOS

Madrid, 13 de septiembre 2016.

14 septiembre 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03570

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hommigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,94 54,69 106,10
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 1400 14,00

14,00 3,30 46,20

01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 23,80 23,80

23,80 197 46,89

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona poste antiguo 1 14,00 1,00 14,00

14,00 2,72 38,08

TOTAL 01 231,21




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m g
Excavaci6n en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-

dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te. '
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,11
Bordillo 1 17,20 0,50 0,20 1,72
Acometida de alumbrado 1 1,00 0,20 0,15 0,03
1,86 2,03 3,78
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacién, hasta una densidad segtn
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 1,00 0,20 0,15 0,03
0,03 4,80 0,14
02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
Bordillo 1 17,20 0,50 8,60
Canalizacion alumbrado 1 1,00 0,20 0,20
9,16 2,90 26,56
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
9,16
9,16 0,48 440
TOTAL 02 34,88




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordiflo 1 17,20 0,50 0,20 1,72
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 020 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,18
Avance de acera 1 23,80 0,15 3,57
5,54 76,86 425,80
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

homigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 c¢m, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigon de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo 1 17,20 17,20

17,20 14,02 21,14

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocaci6n de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 23,80 23,80
Zona poste-bus antigua 1 14,00 1,00 14,00
A deducir
Arqueta -1 0,60 0,60 -0,36
Loseta acanalada -1 1,70 -1,70
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
32,54 16,22 527,80
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 17,20 0,50 8,60
‘ 8,60 0,29 249
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica cationica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo ia preparacion y barrido de la superficie.

Rigola 1 17,20 0,50 8,60

8,60 0.49 421

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensién.
Rigola 1 17,20 0,50 8,60

8,60 7,23 62,18

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segUn normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 1,70 1,70
1,70 20,62 35,05

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colotacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
s0 mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14

TOTAL 03 1.352,81




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccidn
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalaciéon subterranea o en ban-
deja.
1 1,00 1,00

1,00 417 417

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 1,00 1,00

1,00 2,81 2,81

TOTAL 04 71,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE
Desmontaje y recuperacién de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccién, acce-
sorios y limpieza. Colocacion de poste-bus en la nueva ubicacién, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacion aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segun planos de ci-
mentacién del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

1 1,00
1,00 637,00 637,00

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentaci6n de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didmetro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

05.03 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA

Suministro y colocacién de poste de sustentacién para seiiales, de perfil
laminado en frio, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvani-
zado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pequefia
excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y accesorios.
2 2,00

2,00 36,74 7148

05.04 ud SENAL (R) @60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocacién sobre poste de sustentacion (sin incluir éste), faro-
la o columna, de sefial de prohibicién y obligacion (R) circular de @ 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
2 2,00

2,00 62,16 124,32

TOTAL 05 : 914,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
CODIGO RESUMEN - UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.01 ud PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundicién de arqueta de
60 x 60 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una
longitud méxima de una hilada de fabrica de ladrillo y recolocacion de la ar-
queta, completamente terminada.
1 1,00

1,00 50,32 50,32

TOTAL 06 50,32




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01

07.02

07.03

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones' o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)
Demolicion firme base de hormigén

Bordillo

Levantado aceras

Excavacion zanjas

m3 CANON DE RCD A VERTEDEROQ

13
13
13
13

0,17

021
0,07

2,52
0,65
1,27
242

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacién y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
1

TOTAL 07

6,86

6,86

5,39

36,98

6,86

1,00

13,39

91,86

1,00

72,88

72,88

201,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
cODIGO. RESUMEN ° UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 . 2.862,48 57,25

TOTAL 08 : 57,25




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03570
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 2.862,48 51,25

TOTAL 09 57,25
TOTAL 2.976,98




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03570

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 23721 197
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 468 1,17
03 PAVIMENTACION 1.352,81. 4544
04 ALUMBRADO 71,00 238
05 MOBILIARIO URBANO 91448 30,72
06 SERVICIOS AFECTADOS 5032 1,69
07 GESTION DE RESIDUOS 201,72 6,78
08 SEGURIDAD Y SALUD 57,25 1,92
09 CONTROL DE CALIDAD 5725 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.976,98
13,00 % Gastos generales........ 387,01
6,00 % Beneficio industrial...... 178,62
Suma 565,63
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 3.542,61
21% VA 743,95
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.286,56

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con

CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03824
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON
Levantado con compresor de firne con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacién marquesina 1 1,40 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
3,04 54,69 166,26
01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 16,75 16,75

16,75 3,30 55,28

01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12cm
: Levantado por medios mecanicos (retroex¢avadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y

carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 12,60 1,85 23,31

23,31 1,97 45,92

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona marquesina antigua ° 1 5,78 495 28,46
Zona marquesina 1 1,05 1,95 2,05
1 12,25 1,50 18,38
43,89 2,72 132,98
01.05 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL

Desmontaje de sefal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso

retirada y carga sobre camién, sin incluir el transporte, con aprovechamien-

to de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Sefiales prohibido estacionar. ; 2 2,00

2,00 11,63 23,26

TOTAL 01 423,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03824
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02,01 m3 EXCAVACION ZANJA M.M.H <3 m

Excavaci6n en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacién de marquesina 1 1.40 0,70 0,60 0,59

2 1,10 0,70 0,60 0,92

3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 14,65 0,50 0,20 1,47
Acometida de alumbrado 1 8,00 0,20 0,15 0,24

3,61 2,03 773
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-

rables o adecuados de la propia excavacién, hasta una densidad segun

Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Canalizacién alumbrado 1 8,00 0,20 0,15 0,24

0,24 4,80 1,15

02,03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98

2 1,10 0,70 1,54

3 0,65 0,50 0,98

Bordillo 1 14,65 0,50 733

Canalizacion alumbrado 1 8,00 0,20 1,60
12,43 2,90 36,05

02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.

Cimentacién de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 14,65 0,50 7,33
Canalizacion alumbrado 1 8,00 0,20 1,60
12,43 0,48 597
TOTAL 02 50,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03824

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/Pi40 CEM Il, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 14,65 0,50 0,20 147
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0.15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance acera 1 12,60 1,85 0,20 4,66
9,45 76,86 726,33
m  BORD. PREF. TIPO {ll COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo 1 14,65 14,65
14,65 14,02 205,39
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm '
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 12,60 1,86 23,31
A deducir:
- loseta acanalada -1 0,90 1,20 -1,08
- loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
Zona marquesina nueva
1 1,05 1,95 2,05
1 12,25 1,50 18,38
A deducir:
- loseta acanalada -1 1,20 1,50 -1,80
Zona marquesina antigua 1 575 4,95 28,46
66,12 16,22 1.072,47
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 14,65 0,50 7,33
7,33 0,29 213
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimaci6n, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mezclas bitu- «
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 14,65 0,50 7,33
7,33 0,49 359
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 14,65 0,50 7,33
7,33 723 53,00
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento é guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 4,25 1,20 5,10
510 20,62 105,16

m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03824

coDIco RESUMEN ’ UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14
03.09 m  MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL
Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.
1 2,00 2,00
2,00 0,54 1,08
TOTAL 03 2.223,29




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03824
conIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

04.01

04.02

04.03

ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1

m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.

1 8,00

m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccitn con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 8,00

1,00

1,00 64,02 64,02

8,00 .

8,00 417 33,36

8,00

8,00 2,81 2248
119,86

TOTAL 04




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 03824
copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECIO

IMPORTE

05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacion de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranpérte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccion, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase Y ni-
velado seglin planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00

1,00 3.358,52
TOTAL 05

3.358,52

3.358,52




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03824
¢ODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13

Levantado aceras 13

Demolicion firme hase de hormigdn 13

Demolicion pavimento asf. 13

Excavacion en zanja marquesina 13
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

017

021
0,07

0,12

0,78
4,45
3,95
364
4,95

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacién y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 | mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

17,77

17,717

5,39 95,78

17,717

3,00

13,38 237,94

3,00

72,88 218,64

552,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03824
coDlco RESUMEN - UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 6.728,63 134,57

TOTAL 07

134,57




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 03824
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 6.728,63 134,57

TOTAL 08 134,57
TOTAL 6.997,77




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 03824

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 423,70 6,05
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,90 0,73
03 PAVIMENTACION 222329 31,77
04 ALUMBRADO 11986 1,71
05 MOBILIARIO URBANO 3.358,52 47,99
06 GESTION DE RESIDUOS 552,36 7,89
07 SEGURIDAD Y SALUD 13457 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 134,57 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 6.997,77
13,00 % Gastos generales........ 909,71
6,00 % Beneficio industrial ...... 419,87
Suma 1.329,58
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.327,35
21% IVA 1.748,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.076,09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

Madrid, 14 de Septiembre DE 2016.

14 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05323
c6pico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hommigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
512 54,69 280,01
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 13,25 13,25
13,25 3,30 4373
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martilio hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 11,25 10,00 2,00 21,25
21,25 1,97 41,86
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina antigua 1 11,25 4,60 51,75
A deducir arquetas alumbrado P -2 0,60 0,60 -0,72
51,03 2,72 136,80
TOTAL 01 504,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05323

coDIGO

RESUMEN - UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 0,59
2 1,10 0,70 0,60 0,92
3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordillo 1 16,30 0,50 0,20 1,63
Acometida de alumbrado 1 2,50 0,20 0,15 0,08
3,81 2,03 773
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacién, hasta una densidad segtn
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 2,50 0,20 0,15 0,08
0,08 4,80 0,38
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de marquesina ‘ 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,30 0,50 8,15
Canalizacion alumbrado 1 2,50 0,20 0,50
12,15 2,90 35,24
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecéanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 16,30 0,50 8,15
Canalizacion alumbrado 1 2,50 0,20 0,50
12,15 0,48 583
TOTAL 02 49,18




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05323
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafo maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo . 1 16,30 0,50 0,20 1,63
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
Avance de acera 1 10,63 2,00 0,15 3,19
8,14 76,86 625,64
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecéanicos de bordillo prefabricado de

hormigén, recto, tipo lIl de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo 1 16,30 16,30

16,30 14,02 228,53

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 11,25 10,00 2,00 21,25
A deducir
Baldosa botones 1 8,00 040 3,20
Baldosa acanalada 1 5,65 1,20 6,78
Zona marquesina antigua 1 11,25 4,60 51,75
A deducir arquetas alumbrado P -2 0,60 0,60 0,72
82,26 16,22 1.334,26
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,30 0,50 8,15
8,15 0,29 2,36
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsién asféltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extension de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 16,30 0,50 8,15
8,15 0,49 3,99
03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 16,30 0,50 8,15
: 8,15 7,23 58,92
03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 5,65 1,20 6,78
6,78 20,62 139,80
03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05323
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

TOTAL 03 244764
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05323 -

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
o i 0401  ud  PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM e e e

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
e 1 00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
" para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 2,50 2,50

2,50 4,17 1043

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 2,50 2,50

2,50 2,81 7,03

I
I
TOTAL 04 81,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05323
coDIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada a la acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecéanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacién de marquesina en la nueva ubi-
cacidn, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado seglin planos de cimentacién del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5¢m de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de didgmetro 12 y 50 cm de longitud, .
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

TOTAL 05

1,00

1,00

1,00

3.358,52 3.358,52

1,00

81,68 81,68
3.440,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05323
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resuitan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13

Levantado aceras 1,3

Demolicion firne base de hormigon 13

Demolicion pavimento asf. 13

Excavacion en zanja marquesina 13
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

0.17

021
0,07

0,12

0,61
4,64
6,66
332
4,85

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demoliciéon (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

3

TOTAL 06

20,18

20,18

5,39 108,77

20,18

3,00

13,39 270,21

3,00

72,88 218,64
597,62




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05323
cobico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 002 ' 0,02
002 742052 14241

TOTAL 07 142,41




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05323
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 7.120,52 142,41

TOTAL 08 142,41
TOTAL 7.405,34




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 05323

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 504,40 6,81
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4918 0,66
03 PAVIMENTACION 244764 33,05
04 ALUMBRADO 8148 1,10
05 MOBILIARIO URBANO .3.440,20 46,46
06 GESTION DE RESIDUOS . 59762 8,07
07 SEGURIDAD Y SALUD 14241 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 14241 1,92

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.405,34

13,00 % Gastos generales........ 962,69

6,00 % Beneficio industrial...... 444,32 :

Suma 1.407,01

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 8.812,35

21% VA 1.850,59

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.662,94

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EURQS con NOVENTA Y

CUATRO CENTIMOS

Madrid, 9 de Septiembre 2016.

9 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05592
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firne con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
Acometida de alumbrado 1 10,00 0,50 0,20 1,00
2,94 54,69 160,79
m  LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordiflo existente 1 24,50 2450
24,50 3,30 80,85
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 10,00 2,25 22,50
Acometida de alumbrado 1 10,00 0,50 5,00
27,50 1,97 54,18
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona poste antiguo 1 8,00 2,75 22,00
A descontar:
alcorque existente -1 1,10 1,10 -1,21
Solado acanalado poste nuevo 1 2,50 1,20 3,00
Acometida de alumbrado 1 1,00 0,50 0.50
24,29 2,72 66,07
TOTAL 01 361,89




PRESUPUESTO Y-MEDICIONES -

PARADA 05592
¢ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi- -

dad;-en-cualquier clase-de-terreno-(excepto-rocaj-incluso-formacién-de ca-—— =
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te

. clmeﬂmon DOSle-blfs o 1 - 0160 - 0,60 - 0‘30 s === 0'11 - ===
dESm—— s aeaecRordlo: - e o ne e o e ARt 0,50 i 0,20 AR s e e
etida.de alumb e A 1200 .. 020... 0,16 0,36
1,92 2,03 3,90
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELOQ TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil. .
Canalizacion alumbrado 1 12,00 0,20 0,15 0,36
0,36 4,80 1,73
02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
Bordllio 1 16,20 0,50 8,10
Canallzacién alumbrado 1 12,00 0,20 240
10,86 2,90 3149
02,04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA .
Compactaciqm por medios mecéanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos. -
10,86
10,86 0,48 521
TOTAL 02 42,33




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05592

CODIGO

RESUMEN- UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  GANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/Pi40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con é&ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 14,50 0,50 0,20 1,45
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,18
Avance de acera 1 10,00 2,10 0,15 315
4,85 76,86 372,77
m  BORD. PREF. TIPO Il COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hommigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 14,50 14,50
14,50 14,02 203,29
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 ¢cm
Suministro y colocaci6n de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 10,00 2,50 25,00
Zona poste-bus antigua 1 8,00 2,75 22,00
A deducir
Alcorque -1 1,10 1,10 -1,21
Loseta acanalada -1 1,35 1,20 -1,62
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
40,97 16,22 664,53
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 14,50 0,50 7,25
725 0,29 2,10
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
Rigola 1 14,50 0,50 725
7,25 0,49 3,55
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5¢cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 14,50 0,50 7,25
7,25 7,23 52,42
'm2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministre y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 4,04 1,20 485
485 20,62 100,01
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14
TOTAL 03 1.452,81




. -PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05592
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
e ee—————mm: Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2 .
-Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 12,00 12,00

12,00 417 50,04

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado. '
1 12,00 12,00

12,00 2,81 33,72

TOTAL 04 ; 147,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05592
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO " IMPORTE
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE

Desmontaje y recuperacién de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecénicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccién, acce-
sorios y limpieza. Colocacion de poste-bus en la nueva ubicacién, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacién aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segun planos de ci-
mentacién del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

1 1,00
1,00 637,00 637,00

TOTAL 05 637,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05592
CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01

06.02

06.03

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion firme base de hormigon 13
Bordillo 13
Levantado aceras - 13
Excavacion zanjas 13
Demolicion asfalto 13

m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

0,17

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resuitantes de

excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

2

TOTAL 06

3,82
0,21 1,44
0,07 2,21
2,50
0,04 143
11,10 5,39 59,83
11,10
11,10 1339 148,63
2,00
2,00 72,88 145,76
354,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05592
copieo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD . PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 2.996,03 59,92

. TOTAL 07 59,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05592
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.
0,02 0,02
' 002 299603 59,92

TOTAL 08 59,92
TOTAL 3.115,87




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 05592

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 361,89 11,61
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4233 136
03 PAVIMENTACION 1.452,81 46,63
04 ALUMBRADO 147,78 474
05 MOBILIARIO URBANO 637,00 20,44
06 GESTION DE RESIDUOS 354,2/2 11,37
07 SEGURIDAD Y SALUD 5992 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD ' 5992 192
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.115,87
13,00 % Gastos generales........ 405,06
6,00 % Beneficio industrial....... 186,95
Suma 592,01
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 3.707,88
21% IVA 778,65
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.486,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con

CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Madrid, 14 de Septiembre 2016.

14 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05593
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigon hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,94 54,69 106,10
01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 24,00 24,00

24,00 3.30 79,20

01.03 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 10,00 2,10 21,00

21,00 1,97 4“.37

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona poste antiguo 1 10,00 2,75 27,50
A descontar
alcorque existente -2 1,10 1,10 -2,42

25,08 2,72 68,22

TOTAL 01 294,89




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05593
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,11
Bordillo 1 16,20 0,50 0,20 1,62
Acometida de alumbrado 1 370 0,20 0,15 0,11
1,84 2,03 3,74
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecénicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacién, hasta una densidad segln
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 3,70 0,20 0,15 0,11
011 480 0,53
02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
Bordillo 1 16,20 0,50 8,10
Canalizacion alumbrado 1 3,70 0,20 0,74
9,20 2,90 26,68
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
9,20
9,20 0,48 4,42
TOTAL 02 35,37




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05593

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con 4ri-
do procedente de cantera, de tamaio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 16,20 0,50 0,20 1,62
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 0.20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,18
Avance de acera 1 10,00 2,10 21,00
22,87 76,86 1.757,79
m  BORD. PREF. TIPO I COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecéanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Hl de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 16,20 16,20
16,20 14,02 22712
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 c¢m, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Avance acera 1 10,00 2,10 21,00
Zona poste-bus antigua 1 10,00 2,75 27,50
A deducir
Alcorque -2 1,10 1,10 -242
Loseta acanalada -1 4,04 1,20 4,85
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
38,03 16,22 616,85
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,20 0,50 8,10
8,10 0,29 2,35
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Rigola 1 16,20 0,50 8,10
8,10 0,49 3,97
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con éridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension. .
Rigola 1 16,20 0,50 8,10
8,10 7,23 58,56
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
1 4,04 1,20 4,85
4,85 20,62 100,01
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14
TOTAL 03 2.820,79




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05593
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD ' PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM ,

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja. ‘
1 3,62 3,62
3,62 417 15,10

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

1 362 3,62
3,62 2,81 10,17
TOTAL 04 89,29




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05593
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE

Desmontaje y recuperacion de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccion, acce-
sorios y limpieza. Colocacién de poste-bus en la nueva ubicacién, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacién aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado seguin planos de ci-
mentacion del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

1 1,00
1,00 637,00 637,00

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
| anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado. '

1 1,00
1,00 81,68 81,68

- TOTAL 05 718,68
|
|




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05593

c6DiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion firme base de hormigon 13 2,52
Bordillo 1,3 0,17 0,21 1,11
i Levantado aceras 1,3 0,07 2,28
Excavacion zanjas 13 2,39
8,30 539 4474
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.
8,30
8,30 13,39 111,14
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
2 2,00
2,00 72,88 145,76
TOTAL 06 301,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05593
c6DIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02

0,02 4.260,66 85,21

TOTAL 07 85,21




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05593
coDIco RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad.
0,02 0,02
0,02 4.260,66 8521
TOTAL 08 85,21

TOTAL

4.431,08




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 05593

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 204,89 6,66
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3537 080
03 PAVIMENTACION 2.820,79 63,66
04 ALUMBRADO 89,29 2,02
05 MOBILIARIO URBANO 718,68 16,22
06 GESTION DE RESIDUOS 301,64 6,81
07 SEGURIDAD Y SALUD..... 8521 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD.......... 85,21 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.431,08
13,00 % Gastos generales........ 576,04
6,00 % Beneficio industrial...... 265,86
Suma 841,90
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 5§.272,98
21% VA 1.107,33
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.380,31

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y UN

CENTIMOS

Madrid, 12 de Septiembre 2016.

12 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05888 :
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,94 54,69 106,10
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 26,12 26,12

2612 3,30 86,20

01.03 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT STHORMIG
Levantado de adoquinado granitico sobre hormigén y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte.
Avance acera 1 10,00 2,55 25,50

25,50 374 95,37

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona poste antiguo 1 10,00 3,00 30,00
A descontar
alcorque existente -1 1,10 1,70 -1,87
28,13 2,72 76,51

TOTAL 01 364,18




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05888

coDiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02,02

02,03

02.04

m3 EXCAVACIONZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,11
Bordillo : | 16,12 0,50 0,20 1,61
Acometida de alumbrado 1 3,25 0,20 0,15 0,10
1,82 2,03 3,69
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segtn
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacién alumbrado 1 3,25 0,20 0,15 0,10
0,10 4,80 0,48
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del tereno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con méquina.
Cimentacion de poste-bus ) 1 0,60 0,60 0,36
Bordillo 1 16,12 0,50 8,06
Canalizacién alumbrado 1 3,25 0,20 0,65
9,07 2,90 26,30
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
9,07
9,07 0,48 435
TOTAL 02 34,82




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05888
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il BASES
Suministro y puesta en obra de hormig6n en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 16,12 0,50 0,20 1,61
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,18
Avance de acera 1 10,00 2,55 0,15 383
5,69 76,86 437,33
03.02 m  BORD. PREF. TIPO ill COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

hormigén, recto, tipo il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo 1 16,12 16,12

16,12 14,02 226,00

03.03 m2 LOSA GRANITICA 60x40x4cm
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de losa graniti-
ca gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 4 cm
labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, sentada sobre hormigén,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 10,00 2,55 25,50
Zona poste antiguo 1 10,00 2,27 22,70
A descontar
Loseta acanalada -1 3,93 1,20 4,72
Loseta botones -1 8,00 040 -3,20
alcorque existente -1 1,10 1,70 -1,87
384 63.74 2.448,25
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,12 0,50 8,06
8,06 0,29 2,34
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsion asféltica catiénica con una dotacién

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigdn para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

Rigola 1 16,12 0,50 8,06

8,06 0,49 3,95

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5¢cm $<3000 (ANT. D/S})
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 16,12 0,50 8,06

8,06 7,23 58,27

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 3,93 1,20 472
472 20,62 97,33

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14

TOTAL 03 3.327,61




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA (05888
coDIGO RESUMEN ) UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccion
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 3,25 325

325 417 13,55

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 3,25 325

3,25 2,81 913

TOTAL 04 86,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05888
copIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE

Desmontaje y recuperacion de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccién, acce-
sorios y limpieza. Colocacién de poste-bus en la nueva ubicacién, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacion aistada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segtin planos de ci-
mentacion del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacién de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

TOTAL 05

1,00

1,00 637,00 637,00

1,00

1,00 81,68 81,68
718,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05888
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO .

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion firme base de hormigon 13 2,52
Bordillo 13 0,17 0,21 1,21
Levantado aceras 13 0,07 2,56
Excavacion zanjas 13 237
8,66 539 46,68
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

8,66
8,66 13,39 115,96
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
2,00 72,88 145,76

TOTAL 06 308,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05888
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02

0,02 4.840,39 96,81

TOTAL 07 96,81




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05888
c0ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 4.840,39 96,31

TOTAL 08 ; 96,81
TOTAL 5.034,01




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 05888

CAP[TULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 364,18 723
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3482 0,69
03 PAVIMENTACION / ; 3.327,61 66,10
04 ALUMBRADO 86,70 1,72
05 MOBILIARIO URBANO 718,68 14,28
06 GESTION DE RESIDUOS 30840 6,13
07 SEGURIDAD Y SALUD 96,81 192
08 CONTROL DE CALIDAD 96,81 192
L PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.034,01
13,00 % Gastos generales........ 654,42
6,00 % Beneficio industrial...... 302,04
Suma 956,46
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 5.990,47
21% IVA 1.258,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 7.248,47

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con

CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre 2016.

16 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05830 .

i
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,94 54,69 106,10
01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 26,10 26,10

26,10 3,30 86,13

01.03 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT SHHORMIG
Levantado de adoquinado granitico sobre hormigén y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte.
Avance acera 1 10,00 2,55 25,50

25,50 3,74 95,37

01.04 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona poste antiguo 1 10,00 3,00 30,00
A descontar
alcorque existente 0,5 1,10 1,70 -0,94
Arqueta -1 0,80 0,80 -0,64
28,42 2,72 77,30

TOTAL 01 : 364,90




|
TOTAL 02

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 05890 '

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02,01

02,02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,11
Bordillo 1 16,10 0,50 0,20 1,61
Acometida de alumbrado 1 450 0,20 0,15 0,14
1,86 2,03 3,78
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. ‘
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 450 0,20 0,15 0,14
0,14 4,80 0,67
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacidn (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
Bordillo 1 16,10 0,50 8,05
Canalizacion alumbrado 1 450 0,20 0,90
9,31 2,90 27,00
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
9,31
9,31 048 447
35,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05890
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

| = s ' B A -

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafo maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 17,10 0,50 0,20 1,71
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,13
Avance de acera 1 10,00 2,55 0,15 3,83
5,79 76,86 445,02
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de

hormigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-

ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.

Bordillo 1 16,10 16,10

16,10 14,02 225,72

03.03 m2 LOSA GRANITICA 60x40x4cm

Suministro y colocaci6én manual mediante (til de seguridad de losa graniti-
ca gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 4 cm
labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, sentada sobre hormigén,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 10,00 2,55 25,50
Zona poste antiguo 1 10,00 3,00 30,00
A descontar 7
Loseta acanalada | 457 1,20 -548
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
alcorque existente -0,5 1,10 1,70 -0,94
Arqueta -1 0,80 0,80 -0.64
4524 63,74 2.883,60
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 16,10 0,50 8,05
8,05 0,29 2,33
03.05 m2 RIEGO IMPRIM, BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacion

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

Rigola 1 16,10 0,50 8,05

8,05 0,49 3.94

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. DIS)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
Rigola 1 16,10 0,50 8,05

8,05 7,23 58,20

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 4,57 1,20 548
548 20,62 113,00

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14

TOTAL 03 3.785,95




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05890
coDIGO RESUMEN - UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM )

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tension nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja. ‘
1 4,50 450
450 417 18,77

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento dé XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 4,50 4,50

4,50 281 12,65

TOTAL 04 95,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05830
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE
Desmontaje y recuperacién de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccién, acce-
sorios y limpieza. Colocacion de poste-bus en la nueva ubicacién, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacién aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segtin planos de ci-
mentacion del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

1 1,00
1,00 637,00 637,00

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X30
Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentaciéon de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i. '
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacion, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68

TOTAL 05 718,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05890
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sabre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion firme base de hormigdon 13 2,52
Bordillo 13 0,17 0,21 1,21
Levantado aceras 13 0,07 2,59
Excavacion zanjas 13 242
874 539 47,11
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

8,74
8,74 13,39 117,03
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
2,00 72,88 145,76

TOTAL 06 309,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05880
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 5.310,79 106,22

TOTAL 07 ; 106,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 05830 ‘
coDIco RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.
0,02 0,02
0,02 5.310,79 106,22

TOTAL 08 106,22
= 552323




RESUMEN DE PRESUPUESTO
PARADA 05890

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 36490 6,61
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS , 3592 065
03 PAVIMENTACION 3.78595 68,55
04 ALUMBRADO.... 9544 173
05 MOBILIARIO URBANO 718,68 13,01
06 GESTION DE RESIDUOS 30990 561
07 SEGURIDAD Y SALUD 106,22 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 106,22 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.523,23
13,00 % Gastos generales......... 718,02
6,00 % Beneficio industrial...... 331,39
Suma 1.049,41
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 6.572,64
21% IVA 1.380,25
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 7.952,89
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Madrid, 13 de Septiembre 2016.

14 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07207
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

1 114,72 0,15 17,21
17,21 54,69 941,21
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
1 12,39 12,39
12,39 330 40,89
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asféltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
1 114,72 114,72
114,72 1,97 226,00
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
loseta 15x15 1 27,35 27,35
botones vado 1 7,55 7,55
34,90 272 9493
TOTAL 01 1.303,03




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07207
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te. ) .
Bordillo 1 34,00 0,50 0,20 340
Acometida de alumbrado 1 6,00 0,20 0,15 0,18
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,11
3,69 2,03 7,49
02.02 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Bordillo 1 34,00 0,50 17,00
Acometida de alumbrado 1 6,00 0,20 1,20
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
18,56 290 53,82
02.03 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Bordillo 1 34,00 0,50 17,00
Acometida de alumbrado 1 6,00 0,20 1,20
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
18,56 0,48 8,91
TOTAL 02 70,22




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07207
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ari-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo 1 34,00 0,50 0,20 3,40
Solado acera . 1 114,72 - 0,15 17.21
20,61 76,86 1.584,08
03.02 m  BORD. PREF. TiPO ill COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
homigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
1 12,35 12,35

12,35 14,02 173,15

03.03 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigdn, para formacién de vados pe-
atonales, tipos IX-A y IX-B segun N.E.C., incluso mortero de asiento y re-
juntado, sin incluir excavacién ni hormigén de solera y refuerzo.
1 4,40 440

440 11,64 51,22

03.04 m  BORDILLO PREF. TiPO X, VADO

Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de homigén, para formacién de vados peatonales, tipo X segin
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavacion ni
hormmigén de solera y refuerzo.
1 17,25 17,25

17.25 11,62 200,45

03.05 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 c¢m, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Solado acera 1 132,00 132,00
A deducir:
- loseta botones parada -1 8,00 0,40 -3,20
- loseta botones vado -1 7,55 1,58
- loseta acanalada -1 5,50 1,20 -6,60 |
114,65 1622 . 1.85962
03.06 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
1 34,00 0,50 17,00
17,00 0,29 493
03.07 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsi6n asféltica catidnica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacién y barrido de la superficie.
1 34,00 0,50 17,00

17,00 049 833

03.08 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
1 34,00 0,50 17,00

17,00 7,23 122,91

03.09 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

loseta acanalada 1 5,50 1,20 6,60
6,60 20,62 136,09




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07207
¢ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.10 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
loseta botones parada t 8,00 0,40 3,20
loseta botones vado 1 7,55 7,55
10,75 16,92 181,89
TOTAL 03 4.322,67




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07207
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

04.01

04.02

04.03

ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1

m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.

1 6,00

m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 6,00

TOTAL 04

1,00

1,00 64,02 64,02

6,00

6,00 417 25,02

6,00

6,00 2,81 16,86
105,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07207
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE

Desmontaje y recuperacion de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccion, acce-
sorios y limpieza. Colocacién de poste-bus en la nueva ubicacién, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacién aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segin planos de ci-
mentacion del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

1 1,00
1,00 637,00 637,00
TOTAL 05 637,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 07207

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Bordillo 13 0,17 0,21 0,58
Levantado aceras - 13 0,07 318
Demolicion firme base de hormigon 1,3 22,37
Demolicion pavimento asfaltico 13 0,12 17,90
Excavacion en zanja marquesina 13 4,80
48,83 5,39 263,19
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
48,83
48,83 13,39 653,83
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3 '
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00 72,88 218,64
TOTAL 06 1.135,66




-PRESUPUESTO Y MEDICIONES

- PARADA 07207 | ‘
c0bieo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 Seguridad y salud

Seguridad y salud.

0,02 0,02 )
0,02 757448 151,49

TOTAL 07 151,49




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07207
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 Control calidad

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 7.574,48 151,49

TOTAL 08 151,49
TOTAL ’ 1.877,46




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 07207
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 1.303,03 16,54
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7022 0,89
03 PAVIMENTACION 432267 54,87
04 ALUMBRADO 10590 1,34
05 MOBILIARIO URBANQ 637,00 8,09
06 GESTION DE RESIDUOS 113566 14,42
07 SEGURIDAD Y SALUD : 15149 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 151,49 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.877,46
13,00 % Gastos generales......... 1.024,07
6,00 % Beneficio industrial....... 472,65
Suma 1.496,72
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.374,18
21% IVA 1.968,58
PRESUPUESTQ BASE DE LICITACION 11.342,76

Ascieﬁde el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con

SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 07586

conico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

01.01

01.02

01.03

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir marquesina 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacién marquesina 1 140 0,70 0,20 0,20
2 1,10 0,70 0,20 0,31
3 0,65 0,50 0,20 0,20
1,24 54,69 67,82
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
20na marquesina 2 3,27 6,54
1 6,27 6,27
12,81 3,30 4227
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona marquesina . 1 6,27 3,27 20,50
Zona vado 1 3,05 5,70 17,39
[Ny
37,89 2,72 103,06
TOTAL 01 213,15




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07586
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN. .
Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de produc-

tos, sin transporte.
Acera entre vado y marquesina 1 10,30 3,00 30,90

30,90 2,78 85,90

02.02 m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA
Excavacién en apertura de caja y carga de productos por medios mecéni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad s6lo se aplicara cuando la excavacion se li-
mite a la apertura de caja.
Acera entre vado y marquesina 1 12,93 3,00 0,26 9,70

9,70 2,29 221

02.03 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacion de marquesina 1 1,40 0,70 0,60 - 0,59

2 1,10 0,70 0,60 0,92

3 0,65 0,50 0,60 0,59
Bordilio 1 11,45 0,50 0,20 1,15
Acometida de alumbrado 1 1,00 0,20 0,15 0,03

3,28 2,03 6,66
02.04 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-

rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun

Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Canalizacion alumbrado 1 1,00 0,20 0,15 0,03

0,03 4,80 0,14

02,05 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a manao, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Cimentacion de marquesina 1 140 0,70 0,98
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 11,45 0,50 573
Canalizacion alumbrado 1 1,00 0,20 0,20
943 2,90 27,35
02.06 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

Compactacion por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-

jas o cimientos. :
1,40 0,70 0,98

Cimentacion de marquesina 1
2 1,10 0,70 1,54
3 0,65 0,50 0,98
Bordillo 1 1145 0,50 573
Canalizacién alumbrado 1 1,00 0,20 0,20
943 0,48 453
TOTAL 02 146,79




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 07586

c6DIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

Acera entre vado y marquesina 1 12,93 3,00 0,20 7,76
7,76 33,07 256,62
m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de homig6n en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEMHI), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plésti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Bordillo 1 11,45 0,50 0,20 1,15
Cimentacion marquesina antigua 1 1,40 0,70 0,15 0,15
2 1,10 0,70 0,15 0,23
3 0,65 0,50 0,15 0,15
Cimentacion marquesina 1 1,40 0,70 0,80 0,78
2 1,10 0,70 0,80 1,23
3 0,65 0,50 0,80 0,78
acera entre vado y marquesina 1 12,93 3.00 0,20 1,76
12,23 76,86 940,00
m  BORD. PREF. TIPO [l COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas. .
Bordillo 1 11,45 11,45
11,45 14,02 160,53
m2 BALDOSA 40x40cm TRITUR.LAVADA
Suministro y colocacién de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.
1 78,00 78,00
A deducir:
Botones
- marquesina 1 8,00 0,40 -3,20
-vado -1 290 1,15 -3,34
-1 2,90 1,60 -4,64
-1 340 1,05 -3,57
Acanalada -1 2,55 1,20 -3,06
60,19 19,07 1.147,82
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Acanalada 1 2,55 1,20 3,06
3,06 20,62 63,10
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Botones
- marquesina 1 8,00 0,40 320
- vado 1 290 1,15 3,34
1 2,90 1,60 464
1 340 1,05 3,57
14,75 16,92 249,57
TOTAL 03 2.817,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07586
CODIGO

RESUMEN - UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1

m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de secci6n
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.

1 1,00

m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tension nominal, color verde-amarillo para la red de toma de

tierra, instalado.
1 1,00

TOTAL 04

1,00

1,00 64,02 64,02

1,00

1,00 4,17 417

1,00

1,00 2,81 2,81
71,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07586
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE MARQUESINA ESTANDAR

Desmontaje y recuperacién de marquesina estandar, anclada ala acera o
al pavimento, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lu-
gar de almacenaje 0 en obra, con aprovechamiento de elementos de su-
jeccién, accesorios y limpieza. Colocacion de marquesina en la nueva ubi-
cacién, con p.p. de replanteo general, acondicionamiento del terreno, ci-
mentacién aislada o corrida bajo la estructura de marquesina, enrase y ni-
velado segun planos de cimentacion del fabricante, remates y limpieza, to-
talmente instalada y puesta en funcionamiento. Hasta una distancia maxi-
ma de 100 m.

1 1,00
1,00 3.368,52 3.358,52

05.02 ud BOLARDO TRONCOCONICO BAJO MU-35D

Suministro y colocacion de bolardo troncocénico bajo de fundicién, segun
N.E.C. (MU-35D), holomologado, incluso cimentacion.
3 3,00

3,00 138,06 414,18

TOTAL 05 3.772,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07586
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-

tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion firme base de homigon 13

Bordillo 13

Levantado aceras 1,3

Capa vegetal 15

Apertura de caja 13

Excavacion en zanja marquesina 13
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

017

021
0,07
0,30

1,61
0,59
3,45
13.91
12,61
4,26

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de

excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3 :

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.

5

TOTAL 06

36,43

36.43

5,39 196,36

36,43

5,00

13,39 487,80

5,00

72,88 364,40

1.048,56




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07586
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 8.069,84 161,40

TOTAL 07 161,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07586
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 8.069,84 161,40

TOTAL 08 161,40
TOTAL 8.392,64




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 07586

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 213,15 2,54
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 146,79 1,75
03 PAVIMENTACION 281764 33,57
04 ALUMBRADO 71,00 085
05 MOBILIARIO URBANO 377270 4495
06 GESTION DE RESIDUOS 1.048,56 12,49
07 SEGURIDAD Y SALUD 161,40 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 16140 1,92
_ PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.392,64
13,00 % Gastos generales........ 1.091,04
6,00 % Beneficio industrial....... -503,56
Suma 1.594,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.987,24
21%IVA 2.097,32
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 12.084,56

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre DE 2016.

16 septiembre 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada . 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,94 54,69 106,10
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo zona aparcamiento 1 12,39 12,39
Bordillo acera 1 9,50 9,50
21,89 330 72,24
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaitico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 7,22 1,80 13,00
Reserva PMR 1 417 1,80 7,51
zanja saneamiento 1 10,00 1,00 10,00
30,51 1,97 60,10
m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/HORMIG
Levantado de adoquinado granitico sobre hormigén y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte.
Avance acera 1 417 1,80 7,51
7,51 3,74 28,09
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Antigua ubicacion:
Loseta acanalada 1 3,80 1,50 5,70
Loseta botones 1 9,00 0,60 540
Poste-bus . 1 0,80 0,80 0,64
Nueva ubicacion:
Avance acera 1 9,50 0,50 4,75
Loseta acanalada 1 4,00 1,50 6,00
22,49 2,72 61,17
ud DESMONTAJE/MONTAJE DE SENAL VERTICAL -
Desmontaje y posterior colocacién de sefial vertical, anclada a la acera o
al pavimento, incluso retirada y carga sobre camién; sin incluir el transpor-
te, con aprovechamiento de elementos, limpieza, pequefia excavacion, an-
claje de hormigén HM-20, accesorios.y p.p. de medios auxiliares.
Sefal indicadora de contenedor 1 1,00
Sefial de PMR 2 2,00
3,00 29,60 88,80
TOTAL 01 416,50




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01 m3 EXCAVACION ZANJAM.M.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.

Bordillo:

- Zona aparcamiento 1 2,89

- Avance acera 2 1,80
1 9,50

Acometida de alumbrado 1 5,00

Cimentacion poste-bus 1 0,60

02.02 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

0,50
0,50
0.50
0,20
0,60

0,20
0,20
0,20
0,15
0,30

0,29
0,36
0,95
0,15
0,11

Refino y nivelacién (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del

fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.

Bordillo:

- Zona aparcamiento 1 2,89

- Avance acera 2 1,80
1 9,50

Acometida de alumbrado 1 5,00

Cimentacion poste-bus 1 0.60

Arquela 1 0,80

02.03 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA

0,50
0,50
0,50
0,20
0,60
0,60

1,86

1,45
1,80
475
1,00
0,36
0,48

2,03 3,78

Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-

jas o cimientos.

Bordillo:

- Zona aparcamiento 1 2,89

- Avance acera 2 1,80
1 9,50

Acometida de alumbrado 1 5,00

Cimentacion poste-bus 1 0,60

Arqueta 1 0,80

TOTAL 02

0,50
0,50
0,50
0,20
0,60
0,60

9,84

1,45
1,80
4,75
1,00
0,36
0,48

2,90 28,54

9,84

048 4,72

37,04




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con é&ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.

Bordillo aparcamiento 1 2,89 0,50 0,20 0,29
Bordillo avance acera 1 3,60 0,50 0,20 0,36
1 9,50 0,50 0,20 0,95
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Avance de acera 1 9,50 1,80 0,15 2,57
4,31 76,86 331,27
m  BORD. PREF. TIPO lil COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacién de aceras con calzadas.
Bordillo aparcamiento . 1 2,89 2,89
Bordillo avance acera 1 3,60 3,60
1 9,50 9,50
Bordillo remate contenedores 1 1,00 1,00
16,99 14,02 238,20
m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
Antigua ubicacion:
Poste-bus 1 0,80 0,80 0,64
Nueva ubicacion: ,
Avance acera 1 9,50 0,50 4,75
1 9,50 1,80 17.10
a deducir:
- loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
- loseta acanalada -1 1,35 1,20 -1,62
17,67 16,22 286,61
m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Zanja saneamiento 1 10,00 1,00 10,00
10,00 0,29 2,90
m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacion
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.
Zanja saneamiento 1 10,00 1,00 10,00
10,00 0,49 4,90
m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S); con éridos
porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensidn.
Zanja saneamiento 1 10,00 1,00 10,00
10,00 7,23 72,30
m2 ADOQUIN PREF. e=6cm GRIS
Suministro y colocacién de adoquinado prefabricado de hormigén, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado
de juntas con arena caliza fina, en color gris.
Zona contenedor 1 1,89 1,80 340
reserva PMR 1 417 1,80 751
10,91 27,38 298,72
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Loseta acanalada 1 5,30 1,20 6,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6,36 20,62 131,14
03.09 m2 LOSETA HIDR, BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14
TOTAL 03 1.420,18




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON
Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martilio hidraulico
o similar) de firme con base de hormigén hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte. ‘
Zanja saneamiento 1 10,00 0,80 0,20 1,60

1,60 22,36 35,78

04.02 m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecénicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Zanja saneamiento 1 10,00 0,80 0,80 6,40
Arqueta 1 0,80 0,60 0,60 0,29 !
6,69 2,03 13,58
04.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA :
Suministro extensién y compactacion de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
1 10,00 0,80 0,15 1,20
1,20 30,21 36,25
04.04 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacién de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segtn
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
1 10,00 0,80 0,55 440
440 480 2112
04.05 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
1 10,00 0,80 8,00
8,00 290 23,20
04.06 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM Il, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
¢a, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Base de arqueta 1 0,80 0,60 0,10 0,05
Canalizacion acera . 1 10,00 . 080 0,15 1,20
1,25 76,86 96,08
04.07 m2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacién
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparacién y bari-
do de la superficie. i .
1 10,00 1,00 10,00
10,00 0,36 3,60
04.08 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=6¢cm S<3000 {ANT. D/S)
Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura DIS, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos
siliceos, para menos de 3000 m2 de extension.
1 10,00 1,00 10,00
10,00 7,37 73,70
04.09 m TUBERIA PVC, 2400 mm
Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada exteriory
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segun Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.
1 10,00 10,00
10,00 51,72 517,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.10

04.11

04.12

04.13

ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero construi-
da in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de
10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruiido con mortero de cemento
M-15 redondeando angulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir cerco-rejilla, ni excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

ud  REJILLA FUNDICION DUCTIL

Suministro y colocacién de rejilla de fundicion ductil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, segtn N.E.C.

Imbornal 1

ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.
1

1,00

1,00

1,00

73,00

73,00

1,00

1,00

718

71,18

ud CERRAMIENTO SUPERIOR ARQUETA

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruiiida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, y cerrado supe-
rior de arqueta imbornal existente mediante un tablero de rasillones machi-
hembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada con ma-
llazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

2

TOTAL 04

1,00

2,00

91.41

91,41

2,00

44,34

88,68

1.144,78




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

05.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.
1 5,00 5,00

5,00 417 20,35

05.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 5,00 5,00

5,00 2,81 14,05

TOTAL 05 98,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.01 ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE

Desmontaje y recuperacion de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje 0 en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccién, acce-
sorios y limpieza. Colocacion de poste-bus en la nueva ubicacion, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacion aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segtin planos de ci-
mentacion del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

1 1,00
1,00 637,00 637,00
TOTAL 06 ' ; 637,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 07605

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

07.01 . m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado) :

Bondillo 1,3 0,17 021 1,02
Levantado aceras 1,3 0,07 2,05
Demolicion firme base de hormigon 13 252
1,3 2,08
Demolicion pavimento asfaltico 1,3 0,12 4,76
Excavacion en zanja marquesina 13 2,42
Excavacion en zanja saneamiento 13 8,70
23,55 5,39 126,93
07.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicién (RCD), incluyendo el extendido.
23,55
23,55 13,38 315,33
07.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
3 3,00
3,00 72,88 218,64
TOTAL 07 660,90




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
copico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 Seguridad y salud

Seguridad y salud.

0,02 0,02
0,02 441532 88,31

TOTAL 08 88,31

10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 07605
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01 Control calidad

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 441532 83,31

TOTAL 09 §8,31
TOTAL 4.591,94

1"



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 07605
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 416,50 9,07
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,04 081
03 PAVIMENTACION 1.420,18 30,93
04 SANEAMIENTO 114478 24,93
05 ALUMBRADO 98,92 215
06 MOBILIARIO URBANO 637,00 13,87
07 GESTION DE RESIDUOS 660,90 14,39
08 SEGURIDAD Y SALUD 88,31 1,92
09 CONTROL DE CALIDAD 88,31 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.591,94
13,00 % Gastos generales........ 596,95
6,00 % Beneficio industrial...... 275,52
Suma 872,47
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 5.464,41
21% IVA 1.147,53
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.611,94

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre de 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA (9994
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

acera existente entre vado y pasarela 1 15,85 1,60 0,20 5,07
marquesina 1 3,25 490 0,15 2,39
746 54,69 407,99
01.02 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacién del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.

Marquesina 1 3,00 3,00
1 3,50 3,50
1 4,90 490
Acera 1 12,00 12,00
1 1,85 1,86
1 1,60 1,60
1 15,85 15,85
1 3,00 3,00
1 490 490
1 3,50 3,50
1 425 4,25
58,35 3,30 192,56

TOTAL 01 600,55




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 09994 )

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.

Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de produc-
tos, sin transporte.

Area nueva ubicacion 1 87,00 87,00
A deducir:
Acera -1 15,85 1,60 -25,36
Marquesina -1 4,90 3,25 -15,93
4571 2,78 127,07
m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA
Excavacién en apertura de caja y carga de productos por medios mecéani-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad s6lo se aplicara cuando la excavacién se li-
mite a la apertura de caja.
1 0,25 11,43
11,43 2,29 26,17
m3 EXCAVACIONZANJAMM.H<3m
Excavacion en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso fomacion de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te, -
Bordillo 1 42,90 0,50 0,20 4,29
Acometida de alumbrado 1 5,00 0,20 0,15 0,15
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,1
4,55 2,03 9,24
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 5,00 0,20 0,15 0,15
0,15 4,80 0,72
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Bordillo 1 41,00 0,50 20,50
Acometida de alumbrado 1 5,00 0,20 1,00
21,50 2,90 62,35
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecénicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
Bordillo 1 41,00 0,50 20,50
Acometida de alumbrado 1 5,00 0,20 1,00
21,50 0,48 10,32
TOTAL 02 235,87




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 09994

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA
Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-

leccionados), puesta en obra y con compactacion segun Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

Area nueva actuacion 1 87,00 0,20 17,40
17,40 33,07 57542
m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con 4ri-
do procedente de cantera, de tamafio mé&ximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccion.
Bordillo 1 42,90 0,50 0,20 4,29
Area nueva actuacion 1 87,00 87,00
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,18
91,47 76,86 7.030,38
m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA
Suministro y colocacién con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 c¢m, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.
Bordillo 1 38,25 38,25
38,25 14,02 536,27
m  BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO
Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigdn, para formacién de vados pe-
atonales, tipos IX-A y IX-B segtin N.E.C., incluso mortero de asiento y re-
juntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo.
2 1,25 2,50
2,50 11,64 29,10
m  BORDILLO PREF. TIPO X. VADO
Suministro y colocacién manual mediante (til de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, para formacién de vados peatonales, tipo X segun
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavacién ni
homigén de solera y refuerzo.
1 2,32 2,32
2,32 11,62 26,96
m2 BALDOSA 40x40cm TRITUR.LAVADA
Suministro y colocacion de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con
triturades de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.
1 87,00 87,00
A deducir:
Botones
- marquesina -1 8,00 0,40 -3,20
- vado -1 420 1,55 -6,51
Acanalada -1 13,15 1,20 -15,78
61,51 19,07 1.173,00
m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm
Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
Acanalada 1 13,15 1,20 15,78
15,78 20,62 325,38
m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
Botones
- marquesina 1 8,00 0,40 3,20
-vado 1 420 1,55 6,51
9,71 16,92 164,29




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 09994 =
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 03 9.860,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 09934
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 EXCAVACION ZANJA MM.H<3Im
Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Tuberia canalizacion . 1 450 120 1,00 5,40
540 2,03 10,96
04.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extensién y compactacion de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamafio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
Tuberia canalizacion 1 450 1,00 0,15 0,68
0,68 0.2 20,54
04.03 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecéanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segun
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Tuberla canalizacién 1 450 1.20 0,80 432
432 4,80 20,74
04.04 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Tuberia canalizacion 1 450 1,20 540
540 2,90 15,66
04.05 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM il, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.
Base tuberia canalizacion 1 450 1,00 0,20 0,90
0,90 76,86 69,17
04.06 m  TUBERIA PVC, 9400 mm
Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segin Norma UNE-EN-ISO 9969), de diametro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.
1 5,00 5,00
5,00 51,72 258,60
04.07 ud IMBORNAL SIFONICO DE OBRA
Imbomal sifénico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento,
construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/l; particién interior para formacion de sifén, con fabrica
de ladrillo H/D a tabicén, recibido con mortero de cemento; enfoscado y
brudido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundi-
cion sobre cerco de angulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 133,72 133,72
TOTAL 04 529,39




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 09994
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

05.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacién subterranea o en ban-
deja.
1 5,00 5,00

5,00 417 20,85

05.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccion con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensiéon nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 5,00 5,00

5,00 2,81 14,05

TOTAL 05 98,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 09994
coDIGO 'RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 ud SUMINISTRO Y COLOCAGION NUEVO POSTE-BUS

Suministro y colocacién de nuevo poste-bus, anclado a |a acera o al pavi-
mento, con medios manuales y/o mecéanicos, incluso tranporte, accesorios
y limpieza, con p.p. de replanteo general, totalmente instalado y puesta en

funcionamiento.
1 1,00

1,00 318,00 318,00

TOTAL 06 318,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 09934

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

07.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion firme base de hormigon 13 9,70
Bordillo 13 0,17 0,21 2,1
Capa vegetal 15 0,30 20,57
Apertura de caja 1,3 14,86
Excavacion en zanja marquesina 13 5,92
Excavacion zanja saneamiento 13 7,02
60,78 5,39 327,60
07.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resuitantes de
eexcavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
60,78
60,78 13,39 813,84
07.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
8 8,00
8,00 72,88 583,04
TOTAL 07 1.724,48




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 09994
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 SEGURIDAD Y SALUD -
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02

0,02 13.368,01 267,36

TOTAL 08 267,36




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 09994
coODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 13.368,01 267,36

TOTAL 09 267,36

TOTAL 13.902,73




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 09994

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 600,55 4,32
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23587 1,70
03 PAVIMENTACION 9.860,80 70,93
04 SANEAMIENTO 520,39 381
05 ALUMBRADO 98,92 0,71
06 MOBILIARIO URBANO 318,00 229
07 GESTION DE RESIDUOS 172448 12,40
08 SEGURIDAD Y SALUD 267,36 1,92
09 CONTROL DE CALIDAD 267,36 192
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 13.902,73
13,00 % Gastos generales........ 1.807,35
6,00 % Beneficio industrial...... 834,16
Suma 2.641,51
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 16.544,24
21% IVA 3.474,29
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 20.018,53

Asciende el presupuesto a la expi
CENTIMOS

resada cantidad de VEINTE MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES

Madrid, 16 de Septiembre DE 2016.

16 septiembie 2016






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18448
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,94 54,69 106,10
01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin fransporte.
Bordillo existente 1 13,40 13,40

13,40 3,30 44,22

01.03 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT STHORMIG
Levantado de adoquinado granitico sobre hormigon y p.p. de material de
agarre, con recuperacion de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte.
Avance acera 11,40 10,00 240 25,68

25,68 3.74 96,04

01.04 m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

Zona poste antiguo 1 1140 2,89 32,95
A descontar alcorque existente -1 21,20 1.20 -1,44
31,51 2,72 85,71

TOTAL 01 332,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 18448 '

coODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

m3 EXCAVACION ZANJAMM.H<3m

&

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,11
Bordillo 1 2,40 0,50 0,20 0,24
1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 2,77 0,50 0,20 0,28
Acometida de alumbrado 1 219 0,20 0,15 0,07
1,70 2,03 345
m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segtin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacion alumbrado 1 2,19 0,20 0,15 0,07
0,07 4,80 0,34
m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina. '
Cimentacion de poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
Bordillo 1 2,40 0,50 1,20
1 10,00 0,50 5,00
1 2,77 0,50 1,39
1 2,00 0,50 1,00
Canalizacion alumbrado 1 219 0,20 0,44
9,39 2,90 271,23
m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
9,39
9,39 0,48 4,51
TQTAL 02 35,53




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18448
COoDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3 MASA HM-12,5/P40 CEM I, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-ll), con éari-

do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 10,00 0,50 0,20 1,00
1 240 0,50 0,20 0,24
1 2,77 0,50 0,20 0,28
1 2,00 0,50 0,20 0,20
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,18
Avance de acera 1 11,40 10,00 0,15 1,61
3,58 76,86 275,16
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA

Suministro y colocacion con medios mecanicos de bordillo prefabricado de
hormigén, recto, tipo Il de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de sole-
ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo 1 10,00 10,00
1 2,40 240
1 2,17 2,77
1 2,00 2,00
1717 14,02 240,72
03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocaci6n de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Avance acera 1 11,40 10,00 240 25,68
Zona poste-bus antigua 1 11,40 2,89 32,95
A deducir
Alcorque -1 1,20 1,20 -1.44
Loseta acanalada -1 4,27 1,20 -5,12
Loseta botones -1 8,00 0,40 -3,20
' 48,87 16,22 792,67
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extension de mezclas bituminosas.
Rigola 1 1717 0,50 8,59
8,59 0,29 2,49
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacion, con emulsion asféltica catiénica con una dotacion

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

Rigola ' 1 17,17 0,50 8,59

8,59 0.49 421

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm $<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,

AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con éridos

porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.

Rigola 1 1717 0,50 8,59

8,59 7,23 62,11

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacién de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segun normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ¢ guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 4,27 1,20 5,12
5,12 20,62 105,57

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacién en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18448
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,20 16,92 54,14
TOTAL 03 1.537,07




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18448
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2

mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

04.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccién
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.
1 2,19 2,19

219 417 9,13

04.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.
1 2,19 2,19

219 2,81 6,15

TOTAL 04 79,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18448
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01 ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE
Desmontaje y recuperacién de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccion, acce-
sorios y limpieza. Colocacién de poste-bus en la nueva ubicacion, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacién aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segun planos de ci-
mentacion del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

1 1,00
1,00 637,00 637,00

05.02 ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

1 1,00
1,00 81,68 81,68
TOTAL 05 718,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARADA 18448

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion firme base de hormigon 1,3 2,52
Bordillo 1,3 0,17 0,21 0,62
Levantado aceras 13 0,07 2,87
Excavacion zanjas 13 2,21
8,22 539 431
06.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO
" Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacién y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.
822
8,22 13,39 110,07
06.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
2 2,00
2,00 72,88 145,76
TOTAL 06 300,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18448 -
conico RESUMEN 7 UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud.

1 0,02 0,02
0,02 3.002,79 60,06

TOTAL 07 60,06




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18448
coDico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.

0,02 0,02
0,02 3.002,79 60,06

TOTAL 08 60,06
“TOTAL : 3.122,91




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 18448
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 332,07 10,63
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3553 1,14
03 PAVIMENTACION 1.537,07 49,22
04 ALUMBRADO 7930 2,54
05 MOBILIARIO URBANO 718,68 23,01
06 GESTION DE RESIDUOS 300,14 9,61
07 SEGURIDAD Y SALUD 60,06 1,92
08 CONTROL DE CALIDAD 60,06 1,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.122,91
13,00 % Gastos generales........ 405,98
6,00 % Beneficio industrial....... 187,37
Suma 593,35
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 3.716,26
21% IVA 780,41
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4,496,67

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con

SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Madrid, 16 de Septiembre 2016.

16 septiembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGON

Levantado con compresor de firme con base de hormigén hidraulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Descubrir poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Firme de calzada 1 3,00 2,00 0,30 1,80
1,94 54,69 106,10
m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperacion del mismo incluso retirada y car-
ga, 0 acopio en obra, sin transporte.
Bordillo existente 1 13,80 13,80
13,80 3,30 4554
m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFALT E<12 cm
Levantado por medios mecénicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e
intermedia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte.
Avance acera 1 11,80 9,50 2,00 21,30
21,30 1,97 41,96
m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidraulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Zona poste antiguo 1 24,90 24,90
A descontar
alcorque existente -0,5 1,10 1,10 -0,61
pozo existente -1 0,90 0,90 -0,81
23,48 2,72 63,87
TOTAL 01 257,417




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01 m3 EXCAVACIONZANJAMM.H<3m
Excavaci6n en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,30 0,11
Bordillo 1 13,80 0,50 0,20 1,38
Acometida de alumbrado 1 2,90 0,20 0,15 0,09
1,58 2,03 321
02.02 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad segin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Canalizacién alumbrado 1 2,90 0,20 0,15 0,09
0,09 4,80 043
02.03 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Cimentacion de poste-bus 1 0,60 0,60 0,36
Bordillo 1 13,80 0,50 6,90
Canalizacién alumbrado 1 2,90 0,20 0,58
7,84 2,90 22,74
02.04 m2 COMPACTACION FONDO ZANJA
Compactacién por medios mecanicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.
7,84
7,84 0,48 3,76

TOTAL 02 30,14




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
conico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con éri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia plasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.

Bordillo 1 13,80 0,50 0,20 1,38
Cimentacion poste-bus antiguo 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Cimentacion poste-bus 1 0,60 0,60 0,50 0,18
Avance de acera 1 11,80 9,50 0,15 1,60
323 76,86 248,26
03.02 m  BORD. PREF. TIPO lll COL. MECANICA

Suministro y colocacién con medios mecéanicos de bordillo prefabricado de

hormigén, recto, tipo lll de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso

mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hormigon de sole-

ra y refuerzo, para delimitacion de aceras con calzadas.

Bordillo 1 13,80 13,80

13,80 14,02 193,48

03.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de

asiento y enlechado de juntas. .
Avance acera 1 11,80 9,50 2,40 25,56

Zona poste-bus antigua 1 24,90 24,90
A deducir
Alcorque -0,5 1,10 1,10 -0,61
pozo existente -1 0,90 0,90 -0,81
Loseta acanalada -1 3,17 1,20 -3,80
Loseta botones -1 8,00 0,40 : -3,20
42,04 16,22 681,89
03.04 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME
Limpieza y barrido de firme para la extensién de mezclas bituminosas.
Rigola 1 13,80 0,50 6,90
6,90 0,29 2,00
03.05 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGON

Riego de imprimacién, con emulsién asféltica catidnica con una dotacion

de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigén para la extensién de mezclas bitu-

minosas, incluyendo la preparacion y barrido de la superficie.

Rigola 1 13,80 0,50 6,90

6,90 049 3,38

03.06 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,

AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con aridos

porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.

Rigola 1 13,80 0,50 6,90

6,90 723 49,89

03.07 m2 LOSETA HIDR. TACTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica acanalada de caracteristicas
segln normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento 6 guia en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 317 1,20 3,80
3,80 20,62 78,36

03.08 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de botones 1 8,00 0,40 3,20
3,20 16,92 54,14

TOTAL 03 1.311,40




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGON

Levantado por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo hidraulico
o similar) de firme con base de hormigaén hidraulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Zanja de saneamiento 1 9,50 0,80 0,20 1,52
Arqueta 1 0,80 0,60 0,20 0,10
1,62 22,36 36,22
04.02 m3 EXCAVACIONZANJAM.M.H<3m

Excavacién en zanja, por medios mecanicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formacién de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-

te.
Zanja de saneamiento 1 9,50 0,80 0,80 6,08
Arqueta 1 0,80 0,60 0,80 0,38
6,46 2,03 13,11
04.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA
Suministro extension y compactacion de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamarfio 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.
Zanja de saneamiento 1 9,50 0,80 0,15 1,14
Arqueta 1 0,80 0,60 0,15 0,07
1,21 30,21 36,55
04.04 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactacion de zanjas, por medios mecanicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavacion, hasta una densidad seguin
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Zanja de saneamiento 1 9,50 0,80 0,55 418
Arqueta 1 0,80 0,60 0,55 0,26
444 4,80 21,31
04.05 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA
Refino y nivelacion (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con maquina.
Zanja de saneamiento 1 9,50 0,80 7,60
Arqueta 1 0,80 0,60 0,48
8,08 2,90 2343
04.06 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM i, BASES
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-Il), con &ri-
do procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y consistencia pléasti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contraccién.
Zanja de saneamiento 1 9,50 0,80 0,15 1,14
Arqueta 1 0,80 0,60 0,15 0,07
1,21 76,86 93,00
04.07 m  TUBERIA PVC, @400 mm
Suministro e instalacién de tuberia de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, segun especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular minima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 segtin Norma UNE-EN-ISO 9969), de didmetro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.
1 9,50 9,50
9,50 51,72 491,34
04.08 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU
Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero construi-
da in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de
10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruitido con mortero de cemento
M-15 redondeando angulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir cerco-rejilla, ni excavacién, ni el relleno perimetral posterior.
1 1,00
1,00 73,00 73,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
cépIco

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.09

04.10

04.11

ud REJILLA FUNDICION DUCTIL

Suministro y colocacidn de rejilla de fundicion ductil con grafito esferoidal

tipo EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de

pozos absorbederos, para clase de carga €250, segun N.E.C.

Imbornal 1 1,00

1,00
ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente. _
1 1,00

7118

71,18

1,00
ud CERRAMIENTO SUPERIOR ARQUETA

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando angulos, y cerrado supe-
rior de arqueta imbornal existente mediante un tablero de rasillones machi-
hembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada con ma-
llazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

1 1,00

91,41

9t

1,00

TOTAL 04

44,34

4434

994,89




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.
1 1,00

1,00 64,02 64,02

05.02 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X10 MM2
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de seccion
para una tensién nominal de 0,6/1 kV en instalacion subterranea o en ban-
deja.
1 2,90 2,90

2,90 417 12,09

05.03 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de seccién con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensién nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado. ' g
1 2,90 2,90

2,80 2,81 8,15

TOTAL 05 84,26




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01

06.02

ud DESPLAZAMIENTO DE POSTE

Desmontaje y recuperacion de poste-bus, anclado a la acera o al pavimen-
to, con medios manuales y/o mecanicos, incluso tranporte a lugar de alma-
cenaje o en obra, con aprovechamiento de elementos de sujeccién, acce-
sorios y limpieza. Colocacion de poste-bus en la nueva ubicacién, con p.p.
de replanteo general, acondicionamiento del terreno, cimentacién aislada
o corrida bajo la estructura deposte, enrase y nivelado segun planos de ci-
mentacion del fabricante, remates y limpieza, totalmente instalado y pues-
ta en funcionamiento. Hasta una distancia maxima de 100 m.

ud BANDEROLA DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 70X90

Banderola direccional reflectante de 70X90 cm, formada por una horquilla
de tubo de acero, pintada en color blanco y una chapa de acero decorada,
con dos placas de cimentacion de 30X30X1,5cm de dimensiones, con cua-
tro patillas de redondo ccorrugado de diametro 12 y 50 cm de longitud, i.
anclajes y taladro central, incluso movimiento de tierras, cimentacién, reci-
bido y nivelado, totalmente instalado.

TOTAL 06

1,00

1,00 637,00 637,00

1,00

1,00 81,68 8168
718,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
coDico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01 m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultan-
tes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gas-
tos de descarga en gestor autorizado)

Demolicion fime base de hormigén 13 2,52
Bordillo 13 0,17 0,21 0,64
Levantado aceras 1,3 0,07 2,14
Excavacion zanjas 13 2,05
735 539 39,62
07.02 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de
excavacion y demolicion (RCD), incluyendo el extendido.

7,35
7,35 13,39 98,42
07.03 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3
Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
1 1,00
1,00 72,88 72,88

TOTAL 07 210,92




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08.01 SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud.
1 0,02 0,02
0,02 3.607,76 72,16

TOTAL 08 72,16




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PARADA 18926
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad.
0,02 0,02
0,02 3.607,76 72,16

TOTAL 09 72,16
TOTAL 3.752,08

10



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARADA 18926

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 25747 6,86
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,14 0,80
03 PAVIMENTACION 1.311,40 3495
04 SANEAMIENTO 994,89 26,52
05 ALUMBRADO 8426 2,25
06 MOBILIARIO URBANO 718,68 19,15
07 GESTION DE RESIDUOS 21092 562
08 SEGURIDAD Y SALUD : 72,16 1,92
09 CONTROL DE CALIDAD 72,16 192
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.752,08
13,00 % Gastos generales........ 487,77
6,00 % Beneficio industrial....... 22512
Suma.. 712,89
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 4.464,97
21% IVA 937,64
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 5.402,61

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y UN

CENTIMOS

Madrid, 9 de Septiembre 2016.

13 septiembre 2016








