EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

Procedimiento de contratación Rfa.: **16/148/3** para la **"Asistencia técnica para el desarrollo de un plan de ampliación del servicio de bicicletas públicas (BICIMAD) en el Municipio de Madrid"**

ANUNCIO MODIFICACIÓN VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CAMBIO FECHA APERTURA TECNICA

El plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el día 9 de diciembre de 2016, se amplía hasta las **14 horas del día 16 de diciembre de 2016.**

Así mismo la fecha señalada para la apertura de las proposiciones técnicas del citado procedimiento, prevista para el día 19 de diciembre de 2016 como constaba en el anuncio de licitación, cambia su fecha de celebración al **día 27 de diciembre de 2016 a las 12:00h en el lugar previamente señalado, C/. Cerro de la Plata, 4 – 4ª plta.**

JOSE LUIS|
CARRASCO|
GUTIERREZ

Firmado digitalmente por JOSE LUIS|CARRASCO|GUTIERREZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE LUIS|CARRASCO|GUTIERREZ, serialNumber=12722368X, givenName=JOSE LUIS, sn=CARRASCO GUTIERREZ, ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2016.12.05 12:39:12 +01'00'

Madrid, a 5 de diciembre de 2016.- El Subdirector de Contratación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., José Luis Carrasco Gutiérrez