ANEXO XIli

MEMORIA TECNICA DE LAS OBRAS DE LA NUEVA
NAVE PARA LA CABINA DE PINTURA DEL CENTRO
DE OPERACIONES DE LA ELIPA
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Articulo 1. Descripcién General del proceso.

SITUACION:

Las obras de la nueva nave para albergar una cabina de pintura en el Centro de Operaciones de La Elipa, tendra lugar en la
pista de aparcamiento del citado Centro frente a la zona de residuos.

Se pretende edificar una nave de unos 640m2 donde poder instalar en su interior una nueva cabina de pintura que sustituya a
la existente en las dependencias de taller actual.

En la documentacion gréfica del presente anexo Xl se muestran en detalle las condiciones geométricas y ubicacion de la nave
que se debe construir.

ESTADO ACTUAL:

La obra se ejecutara en la pista de aparcamiento del Centro de Operaciones de La Elipa, construida a base de losas de
hormigén armado de 30 cm de seccion, interconectadas unas con otras, de forma que trabajan solidariamente a los esfuerzos
que reciben.

La pista cuenta con instalaciones bajo las losas que deben analizarse y modificarse realizando los desvios pertinentes para que
no se vean afectadas por la nueva construccion.

Se deben resolver las acometidas a la nueva nave teniendo encuentra las instalaciones bajo rasante existentes, sin afectar a
las mismas.

La oferta debe contemplar la forma de resolver las recogidas de agua de la nave respecto al saneamiento existente en pista.

PLAN DE EJECUCION:
Las obras se han de ejecutar en las fases que se convengan con la jefatura del Centro de Operaciones al objeto de dar la
adecuada cobertura a los trabajadores y afectar lo menos posible a la operativa del centro.

PLAZO DE EJECUCION:
El licitador debe comprometerse a la ejecucion y terminacion total de las obras en un plazo inferior a 20 semanas, contados a
partir de la firma del contrato. En su oferta el licitador podrd comprometerse a entregar la obra en un plazo menor con el tope de
12 semanas como plazo minimo limite admisible en las ofertas. El plazo de entrega del proyecto no podra superar las cuatro
semanas en ningun caso.

DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMANTARIA.

En esta memoria técnica se aportan los planos esquema de la nave a construir, asi como en la relaciéon de las unidades que
conforman el presupuesto contra los que se aplicara de forma lineal el porcentaje de baja que se oferte y los articulos de este
pliego de condiciones particulares y técnicas con los que se definen las condiciones basicas de la obra que pretende EMT. El
adjudicatario debe completar el disefio, definicion pormenorizada de instalaciones procesos y materiales, contando siempre con
la conformidad de EMT y su personal técnico.

CONFORMIDAD EMT

El adjudicatario, antes de contratar los diversos acabados e instalaciones debera recabar por escrito la conformidad de EMT,
para lo cual debera aportar proyecto sin visar para su aprobacién previa. Una vez obtenido el conforme de EMT, se realizara el
visado del proyecto.

Cualquier cambio posterior en el disefio, calidad de materiales o proceso de ejecucién debe ser previamente autorizado por
EMT.

Las mediciones aportadas y su valoracion son suficientes para la ejecucién de la obra objeto y asi se acepta por parte del
licitador. Si hubiera ausencia de partidas o mediciones deberan absorberse por el contratista a la hora de analizar el coste total
de la obra y la baja a presentar sobre el presupuesto base de licitacion.

Articulo 2. Legalizacién de las obras e instalaciones.

Tanto para el disefio, calculo, ejecucion y funcionamiento posterior de todos los equipos que se instalen, se exige el estricto
cumplimiento de la legislacion vigente. Por tal motivo, el adjudicatario debera por un lado aportar los certificados de aptitud de
las instalaciones por parte de una entidad de inspeccion y control acreditada, y asimismo entregar dos copias del proyecto
visado y CD para futura legalizacion por parte de EMT de la misma.



Articulo 3. Obra Civil.

Las unidades principales que comprenden esta actuacion son las siguientes:

Demoliciones y trabajos previos:

- Reparacion y regularizacion de soporte existente.

- Apertura de zanjas para conexion de instalaciones.

- Cimentacion nueva nave.

- Demolicién parcial de soleras de hormigoén.

- Retirada y gestién de escombros y todo tipo de residuos.

- Modificacion posicién farola pista, incluido nueva canalizacién y cimentacion.

Albaiiileria, estructura y hormigones:

- Ejecucion y relleno con hormigén armado de zanja.

- Ejecucion de fabricas interiores con blogue de hormigén.

- Ejecucion de soleras de hormigén en masa y armado.

- Ejecucion de estructura de hormigén armado prefabricado.

- Revestimientos con paneles de hormigdén armado prefabricado.

- Recibido de cercos de arquetas y demas registros, de puertas y de ventanas.
- Ejecucion de foso para cabina de pintura segin requisitos del fabricante.

- Apertura y tapado de rozas, pasamuros,

- Ayudas a las instalaciones de todo tipo.

Cerrajeria, carpinteria metélica y de madera:

- Suministro de cercos y ventanas.

- Suministro y montaje de puertas metalicas de sectorizacion.

- Suministro e instalacion de Cubierta a dos aguas.

- Suministro e instalacion de canalon de cubierta, de chapa con aislamiento térmico.

- Suministro e instalacion de babero de chapa en encuentros de cubierta con muro, incluso perfecto sellado con muro.
- Suministros y montaje de puertas seccionales de acceso a nave

Revestimientos y acabados:

- Solados zona de lavado manual con acabado con resina antideslizante en zonas humedas.

- Pintura plastica dos manos en interiores.

- Pintura esmalte en elementos de cerrajeria y carpinteria metélica previas 2 manos de antioxidante.

Articulo 4. Instalaciones.
Las unidades principales que comprenden esta actuacion a nivel de instalaciones son las siguientes:

Instalacién eléctrica de alumbrado, alumbrado de emergenciay fuerza.

-Nueva instalacion de alumbrado, tecnologia led, con el grado de aislamiento y estanqueidad que requiere el REBT para cada
tipo de locales. Intensidad luminica acorde con el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

-Nueva instalacion de alumbrado de Emergencia.

-Nueva instalacion de tomas de corriente para usos varios, secadores de manos y nuevo sistema de ventilacion forzada.
Cuadros eléctricos, canalizaciones, cables, detectores de presencia y todo tipo de accesorios.

Instalacién de saneamiento, fontaneria y desagues.

- Nueva instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente partiendo de los diversos puntos de acometida, debidamente
aislada y forrada con aluminio donde sea el caso.

- Nueva instalacion de desagilies y saneamiento.

- Instalacion de bajantes y conexion a arquetas para desagiie de la nueva cubierta e interior de nave.

Varios.

Se incluye en este capitulo las siguientes unidades:

- Acometidas eléctrica, de aire comprimido, abastecimiento de agua y gas.
- Extintores portatiles.

Articulo 5. Programa de ejecucion de los trabajos.

En la oferta debera incluirse una planificacion desgranando por trabajos donde se refleje claramente el camino critico de la obra
con el desarrollo del proceso en el plazo comprometido. Si durante la ejecucién de los trabajos dicho programa se viera
alterado, el adjudicatario debera inmediatamente recomponerlo ampliando recursos, alterando de manera positiva las



actividades o como estime conveniente para en ningin caso exceder el plazo comprometido. Esta cuestion debe ser
comunicada a EMT tan pronto se tenga conocimiento del problema.

Articulo 6. Personal asignado.
Para el desarrollo y seguimiento de los trabajos, por parte del adjudicatario existira al menos el siguiente personal:

- Un delegado que asumira las funciones de representacion de la empresa adjudicataria (interlocutor Unico).

- Un jefe de obra, que asumira las funciones de interlocucién con EMT, coordinacién de los diversos subcontratistas,
supervision diaria del programa calendario, seguimiento de los estudios y disefios de instalaciones, seguimiento de los
trabajos, control de calidad y de la documentacién de la obra, control econémico y responsable técnico.

- Un responsable de instalaciones, en quien recaera la obligacion del estudio y disefio, gestion de modificaciones si se
diera el caso, supervision de los trabajos, protocolos de pruebas y puesta en marcha de las mismas.

- Un encargado, que permanecera en todo momento en la obra para coordinacion del personal, recepcién de materiales,
gestion de acopios e imparticion de instrucciones a los diversos operarios.

En la oferta se incluira el curriculo de este personal. Asimismo se aportaran los datos de contacto de estas personas antes de
que trascurran 48 h. después del recibo de la adjudicacion.

Articulo 7. Notas adicionales.

El ofertante debe tener en cuenta que no esta permitido subcontratar mas del 60% de los trabajos a realizar. Para que esta
condicion se cumpla, el adjudicatario deberd dar conocimiento a EMT de las empresas y trabajadores autonomos
subcontratados, los trabajos que realizan y el coste de los mismos El incumplimiento de esta condicion es motivo de rescision
del contrato.

Para el acceso de los trabajadores a las dependencias de EMT es preciso cumplimentar por parte de cada trabajador una
solicitud e incorporar firma, foto y los datos basicos de su empresa. También es obligatorio aportar la informacion laboral y de
prevencion de riesgos que exige la legislacién vigente. Esta gestion debe hacerla el adjudicatario con total diligencia, ya que los
dias que transcurran durante este trdmite cuentan como plazo de ejecucion.

El adjudicatario debe adoptar las medidas necesarias para evitar la caida de materiales o herramientas que pudieran ser objeto
de accidente. Por tanto, si se causara algun desperfecto en las instalaciones de EMT, este deber& repararlo por su cuenta.
Asimismo dard instrucciones a su personal para que respete las normas de régimen interior vigentes en el recinto de las
instalaciones.

Los trabajos no podran interferir en el funcionamiento normal de la actividad propia de la EMT. Por tal motivo, cualquier corte
eléctrico, actuacion en areas de trabajo, accesos o acopios que puedan alterar la actividad debe ser advertido previamente a
EMT para arbitrar la solucién adecuada. Si no se tiene en cuenta este requisito, los perjuicios que cause el adjudicatario
deberan ser compensados como mejor resuelva EMT.

Por parte de EMT ser& designado un representante técnico para seguimiento del proceso y para impartir las instrucciones y

autorizaciones oportunas. El adjudicatario debera facilitar a este representante todos los medios que requiera para realizar las
inspecciones y comprobaciones que estime oportunas.

Articulo 8. Presupuesto.

PRESUPUESTO NUEVA NAVE EN LA ELIPA PARA CABINA PINTURA

Cédigo Nat Ud Resumen CanPres PrPres  ImpPres
01 Capitulo ACTUACIONES PREVIAS 1 13.534,00  13.534,00
PG2014 Partida ~ PA  PROYECTO DE EJECUCION 1,00 10.000,00 10.000,00

Elaboracidon y redaccion de proyecto visado de nave
industrial, para proceso de legalizacion por parte de EMT
en Ayuntamiento de Madrid y Conserjeria de Industria de
la Comunidad de Madird
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Demolicién y levantado de pavimento de hormigoén en
masa de espesor variable, incluso retirada del material al
lugar de acopio para su posterior transporte a planta de
RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

CARGA/TRANSPORTE 100,00 16,22 1.622,00
VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMION

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una

distancia mayor de 10 km y menor de 20 km,

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de

hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande,

incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion

colectivas.

01 1 13.534,00 13.534,00
ESTRCTURA 1 106.712,10 106.712,10
CIMENTACION 1,00 15.978,64 15.978,64
EXCAVACION ZANJA T.FLOJO MECANICA 109,60 15,26 1.672,50
CARGA/TRANSPORTE

Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia floja,

por medios mecanicos, con carga directa sobre camién

basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a

una distancia menos de 10 km. considerando ida y vuelta,

incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.

HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V. GRUA 6,20 92,78 575,24
Hormigdn HM-20/P/20/I, elaborado en central, para

limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso

vertido con grua, vibrado y colocacion. Seguin normas NTE-

CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

HORMIGON ARMADO HA-25/P/40/1la V.GRUA 85,00 161,54 13.730,90
Hormigdén armado HA-25/P/40/Ila, elaborado en central,

en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso

armadura (40 kg/m?3), vertido con grua, vibrado y

colocado. Segliin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

02.01 1,00 15.978,64 15.978,64
SOLERA 1,00 22.814,30 22.814,30
EXCAVACION VACIADO T.FLOJO MECANICA 50,00 5,75 287,50
CARGA/TRANSPORTE

Excavacion a cielo abierto, en terrenos de consistencia

floja, por medios mecanicos, en vaciados, con carga

directa sobre camidn basculante, incluso transporte de

tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km.,

considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p.

de medios auxiliares.

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 50,00 24,26 1.213,00
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Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparacion de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los dangeles de los aridos < 30.

HORMIGON HP-35 EN PAVIMENTOS 120,00

Pavimento de hormigdén HP-35 de resistencia
caracteristica a flexotraccién, en espesores de 20/30 cm,
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado,
curado con producto filmdgeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas.

PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI 300,00

Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente
en dos capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.),
sobre superficies de hormigén o mortero, incluido la
preparacién del soporte con fresado a maquina 'y
recrecido con mortero de alta resistencia. Colores
estandar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente

ejecutada.

0.2.02 1,00
ESTRUCTURA 1,00
PILAR H.A. PREFABRICADO 60x60 cm h<12m 56,00

Pilar prefabricado de hormigén armado HA-35 y acero B-
500-S, de seccion 60x60 cm., de altura maxima 12 m.,
incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de gria automovil para
montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con
hormigén HA-35/P/20/1, para montaje y apeos necesarios,
terminado. Segun EHE-08 y CTE. Medido segun desarrollo
real de las piezas. Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013.

VIGA ZUNCHO H.P. 60x25 72,00

Viga zuncho lateral, prefabricada de hormigdn pretensado
fabricada con HA-35/P/20/1, de 60x25 cm., incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado,
armadura, con ayuda de grua automdvil para montaje y
apeos necesarios. Seguin EHE-08 y CTE. Medicidn segun
desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio segun
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013.

VIGA H.P. SECCION CANTO VARIABLE L=20 h=1,15 100,00

107,79

27,93

22.814,30

67.919,16

247,95

152,38

127,33

12.934,80

8.379,00

22.814,30

67.919,16

13.885,20

10.971,36

12.733,00




EO5PJG420

Partida
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Viga de canto variable prefabricada de hormigén armado,
longitud hasta 20 m., altura en el punto medio de 1,15 m.
y pendiente hacia los extremos del 10%, seccién formada
por alma de 10 cm., y alas de 30 cm. y espesor 8 cm., y
seccién rectangular de ancho 30 cm. en la zona de apoyo,
colocada con ayuda de grda automévil para montaje y
apeos necesarios. Seguin EHE-08 y CTE. Medicidn segun
desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio seguin
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013.

CORREA H.P. h=22cm 7,5m<L<10 m 560,00 54,16

Correa prefabricada de hormigén pretensado, de altura 22
cm. seccion |, longitud entre 7,5y 10 m., incluso
transporte y colocacion definitiva sobre apoyos. Segun
EHE-08 y CTE. Medicidn segun desarrollo real de vigas.
Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 13225:2013.
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02.02 1,00 67.919,16

106.712,10
SANEAMIENTO 1 5.750,14
ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO 1,00 625,05

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacion
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en
masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30
cm de didmetro interior, tapado posterior de la acometida
y reposicién del pavimento con hormigén en masa HM-
20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 63x63x80cm 4,00 175,69

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de
medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigdn en
masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando angulos, con codo de PVC de 452, para
evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de
hormigdn armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm 5,00 161,79

5.750,14

625,05

702,76

808,95
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Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas
interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando angulos con solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

ARQUETA LADRILLO SUMIDERO GALV.SIFON 30x30 2,00 103,40

Arqueta sumidero sifénica de 30x30 cm de seccion util,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/|
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos,
e incluso con rejilla plana desmontable de fundicién ductil
y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacidn, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-
2:2004.

TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 C.TEJA 20,00 64,15
315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un
didmetro 315 mm y con unidn por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

EXCAVACION ZANJA T.FLOJO MECANICA 51,00 15,26
CARGA/TRANSPORTE

Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia floja,
por medios mecanicos, con carga directa sobre camién
basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a
una distancia menos de 10 km. considerando ida y vuelta,
incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.

RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRESTAMO 47,60 8,45

Relleno localizado compactado en zanja, de drenaje
longitudinal, con material procedente de préstamos,
incluso humectacion, extendido y rasanteado, terminado.

BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm 30,00 14,63

206,80

1.283,00

778,26

402,22

438,90
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Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de
didmetro, con sistema de unién por junta elastica,
colocada con abrazaderas metilicas, instalada, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Segun CTE-
HS-5.

CANALON PRELACADO CUADRADO DESARROLLO 333mm 20,00 25,21

Canaldn visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de
espesor de seccion cuadrada con un desarrollo de 333
mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados
cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de chapa prelacada,
soldaduras y piezas de conexion a bajantes,
completamente instalado.

03 1 5.750,14
ABASTECIMIENTO 1 235,94
ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO 1,00 127,92

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm,
hasta una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de 40 mm de diametro nominal de alta
densidad, con collarin de toma de P.P., derivaciona 1 1/2",
codo de latén, enlace recto de polipropileno, llave de
esfera laton roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida
la unidad terminada.

PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2" 2,00 54,01

Punto de agua fria de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto
humedo, instalado por falso techo, saliendo de la llave de
paso con tuberia de D25, colocada en pared y desde éste
con D16 mm hasta la griferia; ejecutada con tuberia de
polietileno reticulado sistema perdxido PE-Xa de 16 mm x
1,8 mmy 25 x 2,3 mm de espesor, sistema homologado,
clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tuberia corrugada en
parametros empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada segtin normativa. Con opcién inserto
metalico en roscas, incrementar 5%.

04 1 235,94
ELECTRICIDAD 1 17.892,57
ACOMETIDA TRIFASICA 3,5x240 mm2 Al, TUBO PVC 200 50,00 64,93
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Acometida enterrada trifasica entubada en zanja formada
por conductores unipolares aislados de aluminio con
polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al
3,5x240 mm?, para una tension nominal de 0,6/1 kV, bajo
tubo de polietileno de doble pared D=200 mm, incluido
zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de
10 cm ambas de arena de rio, protecciéon mecanica
mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160
mm, tubo de reserva D=160 mm y cinta sefializadora.
Homologada por la compaiiia suministradora. Totalmente
instalado y conexionado; segun REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11
e ITC-BT-21.

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 100,00 8,77

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable
de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobacion y puente de prueba. Seglin REBT, ITC-BT-18
e ITC-BT-26.

C.G.P.M SERVICIOS COMUNES 1,00 903,41

Cuadro general de mando y proteccidn de servicios
comunes, formado por caja empotrable de doble
aislamiento con puerta con grado de proteccién IP40-1K08,
de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protecién, 1
IGA de corte omnipolar (IGA) 32A (2P), 1 interruptor
diferencial de 40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte
omnipolar: 4 de 10A para alumbrado, alumbrado de
emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16A para
tomas auxiliares, y minutero para temporizado del
alumbrado de escalera. Instalado, conexionado y rotulado;
segun REBT.

BANDEJA PVC 100x300 mm 34,00 76,21

Suministro y colocacién de bandeja perforada de PVC.
color gris de 100x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2
separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada
suspendida. Con proteccidn contra penetracion de
cuerpos solidos IP2X, de material aislante y de reaccién al
fuego M1. Segln REBT, ITC-BT-21.

CIRCUITO TRIFASICO 5x25mm2 (AS) 50,00 77,30

Circuito electrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados HO7V-K (AS) 5x25 mm2, para una tension
nominal de 450/750V,no propagadores del incendio y con
emisién de humos y opacidad reducida, realizado con tubo
PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifasico
(tres fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas de
registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado;
segun REBT.

CIR. MONOFASICO 3x6 mm2 (AS) 200,00 15,05

877,00

903,41

2.591,14

3.865,00

3.010,00




E17MI020

E17MI040

E18IRLO20

E18GS010

06

G3436

E26FEA030

07

E26FLCO50

Partida

Partida

Partida

Partida

Capitulo

Partida

Partida

Capitulo

Partida

ud

u

u

Circuito electrico formado por conductores unipolares de
cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x6 mm2, para una tension
nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con
emisidn de humos y opacidad reducida, realizado con tubo
PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema
monofiésico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacion y
conexionado; segiin REBT.

BASE SUP. IP447 32 A. 2P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial,
32A (II+TT) a 230 V., con proteccion IP44, instalada.

BASE SUP. IP447 32 A. 3P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial,
32 A (lI+TT) a 230 V., con proteccion IP44, instalada.

REGLETA 30xLED RGB 24V

Luminaria lineal de Leds de color blanco (2700-40002K)
con carcasa de aluminio pintado en polvo, preparada para
adosar. Consumo (9-40W). Instalado incluyendo
elementos de anclaje y conexionado.

BALIZADO DE EMERGENCIA AUTONOMO GAMA
ESTANDAR

Balizado de emergencia auténomo, realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm?2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
balizado de emergencia auténomo gama estandar,
instalado.
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GAS y AIRE COMPRIMIDO

ACOMETIDA GAS y AIRE COMPRIMIDO

Acometida enterrada de tuberia de gas envainada para
suministro de cabina de pintura y de aire comprimido.
Homologada por la compaiiia suministradora, dotada de
contador independiente y ERM, incluido obra civil, medios
auxiliares y limpieza.

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de
eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con
soporte, manémetro comprobable y manguera con
difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la
unidad instalada.
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DIVISIONES

PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm

2,00 23,19 46,38
2,00 19,59 39,18
26,00 95,50 2.483,00
8,00 103,87 830,96
1 17.892,57 17.892,57

1 6.417,66 6.417,66
40,00 144,93 5.797,20
9,00 68,94 620,46
1 6.417,66 6.417,66

1 8.169,02 8.169,02
6,00 316,09 1.896,54




Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de
0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automatico,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albafiileria).

E26FLC130 Partida u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2H. 140x210 cm 2,00 685,23 1.370,46

Puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes de
1,40x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijacion a obra,
cerradura embutida y cremona de cierre automatico,
elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albafiileria).

E07BHGO50 Partida m2 FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x15x20 cm 150,25 26,54 3.987,64

Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de
40x15x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos
de hormigon de 330 kg. de cemento/m3. de dosificacion y
armadura segun normativa, i/p.p. de formacién de
dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacién, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 771-3:2011.

E27EPAO10 Partida m2  P. PLAST. LISA MATE ECONOMICA BLA/COLOR 174,50 5,24 914,38

Pintura pléstica lisa mate econémica en blanco o
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluso mano de fondo, imprimacién.

07 1 8.169,02 8.169,02
08 Capitulo CUBIERTA 1 19.085,57 19.085,57

E09IMP010 Partida m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA+GALVA-35 638,10 29,91 19.085,57
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Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil
comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara
interior de 0,6 mm. con nucleo de espuma de poliuretano
de 40 kg./m3. con un espesor total de 35 mm., sobre
correas metdlicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacién,
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.

08 1

FACHADA 1

m2  PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO GRIS 310,20
VT

Panel de cerramiento prefabricado de hormigén
machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color
gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de
alto, formadas por dos planchas de hormigén de 5 cm. de
espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas
especiales y sellado de juntas con cordén de masilla
caucho-asfaltica. Colocado con ayuda de gria automovil
para montaje y apeos necesarios. Eliminacién de restos y
limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares.
Segun NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.
Marcado CE obligatorio segiin Anexo ZA de la Norma
Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012.

m2 PUERTA RAPIDA ENROLLABLE 127,50

Puerta seccional. Sistema de apertura enrollable,
mediante tambor.

Panel flexible construido con material pldstico, provisto de
refuerzos en su interior.

Tambor superior accionado mediante motor-reductor
eléctrico.

Cuadro de maniobra controlado por autémata y variador
de frecuencia.

Mirillas de material plastico transparente.

Velocidad de apertura de 2 m/s.

Chasis construido en acero inoxidable, galvanizado o
lacado.

Pulsador para paro de emergencia.

Medidas de seguridad: barrera fotoeléctrica y banda
inferior de seguridad.

Apertura mediante campo magnetico

m2 VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. 30,00

Carpinteria de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o
cerramientos en general, para acristalar, menores o
iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por,
junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP.

m2 CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm. 30,00

19.085,57

43.536,06

71,27

114,77

34,49

20,89

19.085,57

Capitulo

43.536,06

22.107,95

14.633,18

1.034,70

626,70




Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios
float Planilux incoloros de 4 mm y cdmara de aire
deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos,
segun NTE-FVP-8.

EO7HCF080 Partida m2 PANEL DE FACHADA e=35 mm 189,15 27,14 5.133,53

Panel Basic fachada, en 35 mm. de espesor, nucleo de
poliuretano de 40 kg/m3, con chapas de acero prelacadas
0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obray
medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

09 1 43.536,06 43.536,06

‘ PRESUPUESTO NUEVA NAVE EN LA ELIPA PARA CABINA PINTURA ‘ 221.333,06 € \

Articulo 9. Documentacion Gréfica.

Se adjunta en formato digital documentacion grafica de la nave a construir para albergar cabina de pintura.

(PEGAR CD AQUI)



