

**PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A. (EMT).**

**FE DE ERRATAS**

- En la página 35, en la tabla de Plazas en la Sede Central, en la Observaciones de la Plaza 1, donde dice “De Lunes a Viernes de 9 ½ a 12 ½” debe decir “De Lunes a Viernes de 12 ½ a 19 ½”.
- En la página 36, en la continuación de la tabla de Plazas en la Sede Central, en el Tiempo Mínimo Estimado de la Plaza 7, donde dice “6 horas laborables” debe decir “4 horas laborables”.

Por lo tanto, la Tabla de Plazas de la Sede Centra definitiva es la siguiente:

<b>PLAZAS EN EL SEDE CENTRAL</b>			
<b>PLAZA 1:</b> Comedor Hall planta 0 entrada Pasarela y escaleras comunicación de edificios Ascensores interior Ascensores exterior planta 0 Hall de garaje -3 ambos núcleos Hall de zona cafetería sótano -1	<b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 7 horas laborables	<b>TAREAS:</b> <b>Diario:</b> barrido y fregado de todas las estancias, (mesas, armarios y papeleras), limpieza de paredes interior y exterior de ascensores y recogida de papeleras.	<b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes entre las 12 ½ a 19 ½
<b>PLAZA 2:</b> S.A.E. Despachos SAE zona superior Sala de ordenadores Sala de radio Archivo 2 días a la semana. Patio	<b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 6 horas laborables	<b>TAREAS:</b> <b>Diario:</b> barrido y fregado de todas las estancias, (mesas, armarios y papeleras) Dos veces por semana: limpieza de estanterías en archivo.	<b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes de 8,00 a 14,00

<p><b>PLAZA 3:</b> Planta 5 entera Despachos Salas de reuniones Servicios Hall Escalera de 5 a 4 planta</p>	<p><b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 3 horas laborables</p>	<p><b>TAREAS:</b> Diario: barrido y fregado de todas las estancias, (mesas, armarios y papeleras), aspirado de moqueta, sanitarios y limpieza de paneles de madera.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes de 7,00 a 10,00</p>
<p><b>PLAZA 4:</b> Vestuarios caballeros y señoras y duchas sótano -2 Entrada garaje y rampa Plazas de garaje sótanos -2 y -3 barrer y (fregar las plazas más necesarias) Hall de sótanos -2 los dos núcleos</p>	<p><b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 4 horas laborables</p>	<p><b>TAREAS:</b> Diario: barrido y fregado de todas las estancias, limpieza de paredes en servicios y duchas y barrido de zona de garaje y rampa fregando las plazas más necesitadas y recogida de papeleras.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes de 15,00 a 19,00</p>
<p><b>PLAZA 5:</b> Planta 4 Servicios de los dos núcleos Despachos Hall de los dos núcleos Moqueta</p>	<p><b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 7 horas laborables</p>	<p><b>TAREAS:</b> Diarias: barrido y fregado de todas las estancias (mesas, armarios y papeleras), limpieza de paredes en servicios, despachos y limpieza de moqueta.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes de 14,00 a 21,00 horas</p>
<p><b>PLAZA 6:</b> Planta 3 Servicios de los dos núcleos Despachos Hall de los dos núcleos Moqueta de la 3 planta y de la 1 planta.</p>	<p><b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 7 horas laborables</p>	<p><b>TAREAS:</b> Diarias: barrido y fregado de todas las estancias (mesas, armarios y papeleras), limpieza de paredes en servicios, despachos y limpieza de moqueta.  No se realizara en dicha planta la biblioteca y la sala de reuniones anexa</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes de 14,00 a 21,00 horas</p>
<p><b>PLAZA 7:</b> Planta 1 del edificio II Servicios Despachos O.A.C. planta 0</p>	<p><b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 4 horas laborables</p>	<p><b>TAREAS:</b> Diarias: barrido y fregado de todas las estancias (mesas, armarios y papeleras), limpieza de paredes en servicios y despachos.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes de 15,00 a 19,00</p>
<p><b>PLAZA 8:</b> Cristales de los dos edificios</p>	<p><b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 8 horas Laborables</p>	<p><b>TAREAS:</b> Diarias: Se realizaran tareas diarias (por zonas) de limpieza de todos los cristales de ambos edificios.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> De Lunes a Viernes de 08,00 a 16,00</p>

<p><b>PLAZA 9:</b> S.A.E (papeleras y barrer) Hall Cafetería Servicios botiquín O.A.C. (quitar papeleras y barrer) Servicios de botiquín Sala de ordenadores (quitar papeleras y barrer ) Servicios de caballeros en sótano-2</p>	<p><b>TIEMPO MINIMO ESTIMADO:</b> 4 horas laborables</p>	<p><b>TAREAS:</b> Sábados y festivos: barrer y fregar en estancias con recogida de papeleras.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> Sábados y festivos De 08,00 a 12,00 horas</p>
<p><b>PLAZA 10:</b> limpieza de moqueta de todas las plantas para la desinfectación y eliminación de ácaros Moqueta de la 1 planta Moqueta de la 2 planta Moqueta de la 3 planta Moqueta de la 4 planta Moqueta de la 5 planta Limpieza de alfombras de zona de ascensores Limpieza de alfombras grandes de EMT</p>	<p><b>SUPERFICIE ESTIMADA:</b> 3500 metros cuadrados aproximadamente de superficie enmoquetada.</p>	<p><b>TAREAS:</b> limpieza de moqueta de todas las plantas para la desinfectación y eliminación de ácaros .</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> Dos veces al año</p>
<p><b>PLAZA 11:</b> Limpieza de sillas , sillones y mobiliario implicado en la desinsectación y eliminación de ácaros de toda la sede.</p>	<p><b>UNIDADES ESTIMADAS:</b> Aproximadamente 1080 unidades.</p>	<p><b>TAREAS:</b> Limpieza de sillas , sillones y mobiliario implicado en la desinsectación y eliminación de ácaros de toda la sede.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> Una vez al año</p>
<p><b>PLAZA 12:</b> Limpieza de patio con máquina de lavar</p>	<p><b>SUPERFICIE ESTIMADA:</b> 2800 metros cuadrados aproximadamente.</p>	<p><b>TAREAS:</b> Fregado de patio con maquina.</p>	<p><b>OBSERVACIONES:</b> 4 veces al año</p>

<b>PLAZA 13:</b> Limpieza de moqueta del salón de actos	<b>SUPERFICIE ESTIMADA:</b> 160 metros cuadrados aproximadamente.	<b>TAREAS:</b> Limpieza de moqueta.	<b>OBSERVACIONES:</b> Cuando sea necesario.
<b>PLAZA 14:</b> Terrario de sótano - 1 zona cafetería Cristales exteriores del terrario		<b>TAREAS:</b> Retirada de papeles, bolsas, etc. y limpiado de piedras del mismo, limpieza de cristales por el exterior.	<b>OBSERVACIONES:</b> Cada dos meses

**CUADRANTE DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN EMT**

<b>Número Operario</b>	<b>Tipo de Contrato</b>	<b>Categoría</b>	<b>Fecha Contrato</b>	<b>Jornada</b>	<b>Horario</b>
1	Indefinido	Limpiadora/or	03/01/2005	39 h/s	Mañana
2	Indefinido	Limpiadora/or	03/01/2005	39 h/s	Mañana
3	Indefinido	Limpiadora/or	21/02/2005	35 h/s	Tarde
4	Indefinido	Limpiadora/or	14/03/2005	30 h/s	Mañana
5	Indefinido	Limpiadora/or	01/08/2005	39 h/s	Mañana
6	Indefinido	Limpiadora/or	03/10/2005	30 h/s	Baja
7	Indefinido	Limpiadora/or	28/09/2005	39 h/s	Mañana
8	Indefinido	Limpiadora/or	03/06/2002	30 h/s	Mañana
9	Indefinido	Limpiadora/or	01/07/2005	39 h/s	Mañana
10	Indefinido	Limpiadora/or	12/06/2006	25,5 h/s	Noche
11	Indefinido	Limpiadora/or	04/10/2001	39 h/s	Mañana
12	Indefinido	Limpiadora/or	10/04/2006	39 h/s	Mañana
13	Indefinido	Limpiadora/or	24/06/2006	39 h/s	Mañana
14	Indefinido	Limpiadora/or	11/03/2004	39 h/s	Mañana
15	Indefinido	Limpiadora/or	21/01/2005	38,5 h/s	Mañana
16	Obra o S	Limpiadora/or	07/08/2006	30 h/s	Noche
17	Obra o S	Limpiadora/or	30/08/2006	39 h/s	Mañana
18	Obra o S	Limpiadora/or	23/11/2006	39 h/s	Mañana
19	Indefinido	Limpiadora/or	30/08/2006	39 h/s	Mañana
20	Indefinido	Limpiadora/or	01/12/2004	38,5 h/s	Mañana
21	Obra o S	Limpiadora/or	15/09/2006	39 h/s	Mañana
22	Obra o S	Limpiadora/or	15/09/2006	39 h/s	Mañana
23	Obra o S	Limpiadora/or	15/09/2006	39 h/s	Mañana
24	Obra o S	Limpiadora/or	18/05/2007	36 h/s	Mañana
25	Obra o S	Limpiadora/or	26/09/2006	39 h/s	Tarde
26	Obra o S	Limpiadora/or	26/09/2006	39 h/s	Mañana
27	Obra o S	Limpiadora/or	10/10/2006	39 h/s	Mañana
28	Obra o S	Limpiadora/or	11/10/2006	38 h/s	Mañana
29	Obra o S	Limpiadora/or	17/10/2006	30 h/s	Noche
30	Obra o S	Peón especialista	07/11/2006	39 h/s	Mañana
31	Obra o S	Limpiadora/or	16/11/2006	38 h/s	Noche
32	Obra o S	Limpiadora/or	23/11/2006	20 h/s	Tarde
33	Obra o S	Limpiadora/or	01/12/2006	37 h/s	Mañana
34	Indefinido	Limpiadora/or	31/12/2006	39 h/s	Mañana
35	Obra o S	Limpiadora/or	26/12/2006	8 h/s	Mañana
36	Obra o S	Limpiadora/or	03/01/2007	38 h/s	Noche
37	Obra o S	Limpiadora/or	05/01/2007	20 h/s	Tarde
38	Obra o S	Limpiadora/or	01/11/2007	30 h/s	Mañana
39	Obra o S	Limpiadora/or	21/02/2007	39 h/s	Mañana
40	Obra o S	Limpiadora/or	27/02/2007	39 h/s	Mañana
41	Obra o S	Limpiadora/or	07/05/2007	27 h/s	Noche
42	Obra o S	Limpiadora/or	14/05/2007	38 h/s	Mañana
43	Obra o S	Limpiadora/or	17/05/2007	39 h/s	Mañana
44	Obra o S	Limpiadora/or	20/07/2007	15 h/s	Mañana
45	Obra o S	Limpiadora/or	01/08/2007	39 h/s	Noche
46	Eventual	Limpiadora/or	11/09/2007	39 h/s	Mañana
47	Obra o S	Limpiadora/or	14/11/2007	33,5 h/s	Mañana
48	Obra o S	Limpiadora/or	01/11/2007	33 h/s	Mañana
49	Interinidad	Limpiadora/or	01/12/2007	30 h/s	Noche
50	Obra o S	Limpiadora/or	15/10/2007	12 h/s	Mañana