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Articulo 1. Descripción General del proceso. 
 
SITUACIÓN:  
Las obras de la nueva nave para albergar una cabina de pintura en el Centro de Operaciones de La Elipa, tendrá lugar en la 
pista de aparcamiento del citado Centro frente a la zona de residuos. 
Se pretende edificar una nave de unos 640m2 donde poder instalar en su interior una nueva cabina de pintura que sustituya a 
la existente en las dependencias de taller actual.  
En la documentación gráfica del presente anexo XIII se muestran en detalle las condiciones geométricas y ubicación de la nave 
que se debe construir. 
 
ESTADO ACTUAL:  
La obra se ejecutará en la pista de aparcamiento del Centro de Operaciones de La Elipa, construida a base de losas de 
hormigón armado de 30 cm de sección, interconectadas unas con otras, de forma que trabajan solidariamente a los esfuerzos 
que reciben. 
La pista cuenta con instalaciones bajo las losas que deben analizarse y modificarse realizando los desvíos pertinentes para que 
no se vean afectadas por la nueva construcción. 
Se deben resolver las acometidas a la nueva nave teniendo encuentra las instalaciones bajo rasante existentes, sin afectar a 
las mismas. 
La oferta debe contemplar la forma de resolver las recogidas de agua de la nave respecto al saneamiento existente en pista. 
 
PLAN DE EJECUCIÓN:  
Las obras se han de ejecutar en las fases que se convengan con la jefatura del Centro de Operaciones al objeto de dar la 
adecuada cobertura a los trabajadores y afectar lo menos posible a la operativa del centro.  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
El licitador debe comprometerse a la ejecución y terminación total de las obras en un plazo inferior a 20 semanas, contados a 
partir de la firma del contrato. En su oferta el licitador podrá comprometerse a entregar la obra en un plazo menor con el tope de 
12 semanas como plazo mínimo límite admisible en las ofertas. El plazo de entrega del proyecto no podrá superar las cuatro 
semanas en ningún caso. 
 
DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMANTARIA. 
En esta memoria técnica se aportan los planos esquema de la nave a construir, así como en la relación de las unidades que 
conforman el presupuesto contra los que se aplicara de forma lineal el porcentaje de baja que se oferte y los artículos de este 
pliego de condiciones particulares y técnicas con los que se definen las condiciones básicas de  la obra que pretende EMT. El 
adjudicatario debe completar el diseño, definición pormenorizada de instalaciones procesos y materiales, contando siempre con 
la conformidad de EMT y su personal técnico. 
 
CONFORMIDAD EMT 
El adjudicatario, antes de contratar los diversos acabados e instalaciones deberá recabar por escrito la conformidad de EMT, 
para lo cual deberá aportar proyecto sin visar para su aprobación previa. Una vez obtenido el conforme de EMT, se realizará el 
visado del proyecto.  
Cualquier cambio posterior en el diseño, calidad de materiales o proceso de ejecución debe ser previamente autorizado por 
EMT. 
Las mediciones aportadas y su valoración son suficientes para la ejecución de la obra objeto y así se acepta por parte del 
licitador. Si hubiera ausencia de partidas o mediciones deberán absorberse por el contratista a la hora de analizar el coste total 
de la obra y la baja a presentar sobre el presupuesto base de licitación.  
 

Articulo 2. Legalización de las obras e instalaciones. 
 
Tanto para el diseño, calculo, ejecución y funcionamiento posterior de todos los equipos que se instalen, se exige el estricto 
cumplimiento de la legislación vigente. Por tal motivo, el adjudicatario deberá por un lado aportar los certificados de aptitud de 
las instalaciones por parte de una entidad de inspección y control acreditada, y asimismo entregar dos copias del proyecto 
visado y CD para futura legalización por parte de EMT de la misma. 



 

Articulo 3. Obra Civil. 
 
Las unidades principales que comprenden esta actuación son las siguientes: 
 
Demoliciones y trabajos previos: 
- Reparación y regularización de soporte existente. 

- Apertura de zanjas para conexión de instalaciones. 
- Cimentación nueva nave. 
- Demolición parcial de soleras de hormigón. 
- Retirada y gestión de escombros y todo tipo de residuos. 
- Modificación posición farola pista, incluido nueva canalización y cimentación.  
 
Albañilería, estructura y hormigones: 

- Ejecución y relleno con hormigón armado de zanja. 
- Ejecución de fábricas interiores con bloque de hormigón. 
- Ejecución de soleras de hormigón en masa y armado. 
- Ejecución de estructura de hormigón armado prefabricado. 
- Revestimientos con paneles de hormigón armado prefabricado. 
- Recibido de cercos de arquetas y demás registros, de puertas y de ventanas. 
- Ejecución de foso para cabina de pintura según requisitos del fabricante. 
- Apertura y tapado de rozas, pasamuros, 
- Ayudas a las instalaciones de todo tipo.  
 
Cerrajería, carpintería metálica  y de madera: 

- Suministro de cercos y ventanas. 
- Suministro y montaje de puertas metálicas de sectorización. 
- Suministro e instalación de Cubierta a dos aguas.  
- Suministro e instalación de canalón de cubierta, de chapa con aislamiento térmico. 
- Suministro e instalación de babero de chapa en encuentros de cubierta con muro, incluso perfecto sellado con muro. 
- Suministros y montaje de puertas seccionales de acceso a nave 
 
  
Revestimientos y acabados: 

- Solados zona de lavado manual con acabado con resina antideslizante en zonas húmedas. 
- Pintura plástica dos manos en interiores.  
- Pintura esmalte en elementos de cerrajería y carpintería metálica previas 2 manos de antioxidante. 
 

Articulo 4. Instalaciones. 
 
Las unidades principales que comprenden esta actuación a nivel de instalaciones son las siguientes:  

 
Instalación eléctrica de alumbrado, alumbrado de emergencia y fuerza. 

-Nueva instalación de alumbrado, tecnología led, con el grado de aislamiento y estanqueidad que requiere el REBT para cada 
tipo de locales. Intensidad lumínica acorde con el REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
-Nueva instalación de alumbrado de Emergencia. 
-Nueva instalación de tomas de corriente para usos varios, secadores de manos y nuevo sistema de ventilación forzada. 
Cuadros eléctricos, canalizaciones, cables, detectores de presencia y todo tipo de accesorios. 
 
Instalación de saneamiento, fontanería y desagües. 

- Nueva instalación de abastecimiento de agua fría y caliente partiendo de los diversos puntos de acometida, debidamente 
aislada y forrada con aluminio donde sea el caso.  
- Nueva instalación de desagües y saneamiento. 
- Instalación de bajantes y conexión a arquetas para desagüe de la nueva cubierta e interior de nave. 
 
Varios. 

Se incluye en este capítulo las siguientes unidades: 
- Acometidas eléctrica, de aire comprimido, abastecimiento de agua y gas. 
- Extintores portátiles. 

 
Articulo 5. Programa de ejecución de los trabajos. 
 
En la oferta deberá incluirse una planificación desgranando por trabajos donde se refleje claramente el camino crítico de la obra 
con el desarrollo del proceso en el plazo comprometido. Si durante la ejecución de los trabajos dicho programa se viera 
alterado, el adjudicatario deberá inmediatamente recomponerlo  ampliando recursos, alterando de manera positiva las 



actividades o como estime conveniente para en ningún caso exceder el plazo comprometido. Esta cuestión debe ser 
comunicada a EMT tan pronto se tenga conocimiento del problema. 
   
 

 Articulo 6. Personal asignado. 
 
Para el desarrollo y seguimiento de los trabajos, por parte del adjudicatario existirá al menos el siguiente personal: 
 

- Un delegado que asumirá las funciones de representación de la empresa adjudicataria (interlocutor único). 
- Un jefe de obra, que asumirá las funciones de interlocución con EMT, coordinación de los diversos subcontratistas, 

supervisión diaria del programa calendario, seguimiento de los estudios y diseños de instalaciones, seguimiento de los 
trabajos, control de calidad y de la documentación de la obra,  control económico y responsable técnico. 

- Un responsable de instalaciones, en quien recaerá la obligación del estudio y diseño, gestión de modificaciones si se 
diera el caso, supervisión de los trabajos, protocolos de pruebas  y puesta en marcha de las mismas. 

- Un encargado, que permanecerá en todo momento en la obra para coordinación del personal, recepción de materiales, 
gestión de acopios e impartición de instrucciones a los diversos operarios.  

 
En la oferta se incluirá el currículo de este personal. Asimismo se aportarán los datos de contacto de estas personas antes de 
que trascurran 48 h. después del recibo de la adjudicación. 
 

Articulo 7. Notas adicionales. 
 
El ofertante debe tener en cuenta que no está permitido subcontratar más del 60% de los trabajos a realizar. Para que esta 
condición se cumpla, el adjudicatario deberá dar conocimiento a EMT de las empresas y trabajadores autónomos 
subcontratados, los trabajos que realizan y el coste de los mismos El incumplimiento de esta condición es motivo de rescisión 
del contrato. 
 
Para el acceso de los trabajadores a las dependencias de EMT es preciso cumplimentar por parte de cada trabajador una 
solicitud e incorporar firma, foto y los datos básicos de su empresa. También es obligatorio aportar la información laboral  y de 
prevención de riesgos que exige la legislación vigente. Esta gestión debe hacerla el adjudicatario con total diligencia, ya que los 
días que transcurran durante este trámite cuentan como plazo de ejecución. 
 
El adjudicatario debe adoptar  las medidas necesarias para evitar la caída de materiales o herramientas que pudieran ser objeto 

de accidente.  Por tanto,  si se causara algún desperfecto en las instalaciones de EMT, este deberá repararlo por su cuenta. 

Asimismo dará instrucciones a su personal para que respete las normas de régimen interior vigentes en el recinto de las 

instalaciones. 

Los trabajos no podrán interferir en el funcionamiento normal de la actividad propia de la EMT. Por tal motivo, cualquier corte 
eléctrico, actuación en áreas de trabajo, accesos o acopios que puedan alterar la actividad debe ser advertido previamente a 
EMT para arbitrar la solución adecuada. Si no se tiene en cuenta este requisito, los perjuicios que cause el adjudicatario 
deberán ser compensados como mejor resuelva EMT. 
 
Por parte de EMT será designado un representante técnico para seguimiento del proceso y para impartir las instrucciones y 
autorizaciones oportunas. El adjudicatario deberá facilitar a este representante todos los medios que requiera para realizar las 
inspecciones y comprobaciones que estime oportunas. 
 

 
Articulo 8. Presupuesto. 
 

PRESUPUESTO NUEVA NAVE EN LA ELIPA PARA CABINA PINTURA  

              
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 

01            Capítulo   ACTUACIONES PREVIAS 1 13.534,00 13.534,00 

PG2014          Partida PA PROYECTO DE EJECUCION 1,00 10.000,00 10.000,00 

    Elaboración y redacción de proyecto visado de nave 
industrial, para proceso de legalización por parte de EMT 
en Ayuntamiento de Madrid y Conserjeria de Industria de 
la Comunidad de Madird  

    

         

U01AF201      Partida m3 DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM 100,00 19,12 1.912,00 



    Demolición y levantado de pavimento de hormigón en 
masa de espesor variable, incluso retirada del material al 
lugar de acopio para su posterior transporte a planta de 
RCD, y con p.p. de medios auxiliares. 

    

E01DTW020     Partida m3 CARGA/TRANSPORTE 
VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN 

100,00 16,22 1.622,00 

    Carga y transporte de escombros al vertedero, a una 
distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, 
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de 
hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, 
incluso canon de vertedero, sin medidas de protección 
colectivas. 

    

    01 1 13.534,00 13.534,00 

              
02            Capítulo   ESTRCTURA 1 106.712,10 106.712,10 

         

02.01         Capítulo   CIMENTACION 1,00 15.978,64 15.978,64 

         

E02EW030      Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA T.FLOJO MECÁNICA 
CARGA/TRANSPORTE 

109,60 15,26 1.672,50 

    Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, 
por medios mecánicos, con carga directa sobre camión 
basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a 
una distancia menos de 10 km. considerando ida y vuelta, 
incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares. 

    

E04CMG010     Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V. GRÚA 6,20 92,78 575,24 

    Hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central, para 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

    

E04CAG010     Partida m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.GRÚA 85,00 161,54 13.730,90 

    Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, 
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
armadura (40 kg/m³), vertido con grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 

    

    02.01 1,00 15.978,64 15.978,64 

              
0.2.02        Capítulo   SOLERA 1,00 22.814,30 22.814,30 

         

E02CW030      Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO T.FLOJO MECÁNICA 
CARGA/TRANSPORTE 

50,00 5,75 287,50 

    Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia 
floja, por medios mecánicos, en vaciados, con carga 
directa sobre camión basculante, incluso transporte de 
tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

U03CZ010      Partida m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 50,00 24,26 1.213,00 



    Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, 
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre 
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

    

U03WV010      Partida m3 HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS 120,00 107,79 12.934,80 

    Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia 
característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm, 
incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, 
curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. 
de juntas. 

    

E11BT210      Partida m2 PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI 300,00 27,93 8.379,00 

    Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente 
en dos capas de pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.), 
sobre superficies de hormigón o mortero, incluido la 
preparación del soporte con fresado a maquina y 
recrecido con mortero de alta resistencia.  Colores 
estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
ejecutada. 

    

    0.2.02 1,00 22.814,30 22.814,30 

              
02.02         Capítulo   ESTRUCTURA 1,00 67.919,16 67.919,16 

         

E05PPG100     Partida m PILAR H.A. PREFABRICADO 60x60 cm h<12m 56,00 247,95 13.885,20 

    Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-
500-S, de sección 60x60 cm., de altura máxima 12 m., 
incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, 
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para 
montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con 
hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, 
terminado.  Según EHE-08 y CTE.  Medido según desarrollo 
real de las piezas. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA 
de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013. 

    

E05PJG400     Partida m VIGA ZUNCHO H.P. 60x25 72,00 152,38 10.971,36 

    Viga zuncho lateral, prefabricada de hormigón pretensado 
fabricada con HA-35/P/20/I, de 60x25 cm., incluso p.p. de 
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, 
armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
apeos necesarios.  Según EHE-08 y CTE.  Medición según 
desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio según 
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013. 

    

E05PJG190     Partida m VIGA H.P. SECCIÓN CANTO VARIABLE L=20 h=1,15 100,00 127,33 12.733,00 



    Viga de canto variable prefabricada de hormigón armado, 
longitud hasta 20 m., altura en el punto medio de 1,15 m. 
y pendiente hacia los extremos del 10%, sección formada 
por alma de 10 cm., y alas de 30 cm. y espesor 8 cm., y 
sección rectangular de ancho 30 cm. en la zona de apoyo, 
colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
apeos necesarios.  Según EHE-08 y CTE.  Medición según 
desarrollo real de vigas. Marcado CE obligatorio según 
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13225:2013. 

    

E05PJG420     Partida m CORREA H.P. h=22cm 7,5m<L<10 m 560,00 54,16 30.329,60 

    Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 
cm. sección I, longitud entre 7,5 y 10 m., incluso 
transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según 
EHE-08 y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas. 
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma 
Europea UNE-EN 13225:2013. 

    

    02.02 1,00 67.919,16 67.919,16 

              
    02 1 106.712,10 106.712,10 

              
03            Capítulo   SANEAMIENTO 1 5.750,14 5.750,14 

         

E03M010       Partida u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO 1,00 625,05 625,05 

    Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada 
por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en 
masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 
cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida 
y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-
20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de 
acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

    

E03ALA030     Partida u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 63x63x80cm 4,00 175,69 702,76 

    Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 
redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para 
evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de 
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y 
UNE-EN 998-2:2004. 

    

E03ALR060     Partida u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm 5,00 161,79 808,95 



    Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 
redondeando ángulos con solera ligeramente armada con 
mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, 
s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

    

E03ALU030     Partida m ARQUETA LADRILLO SUMIDERO GALV.SIFÓN 30x30 2,00 103,40 206,80 

    Arqueta sumidero sifónica de 30x30 cm de sección útil, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior 
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, 
e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil 
y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-
2:2004. 

    

E03OEP490     Partida m TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 C.TEJA 
315mm 

20,00 64,15 1.283,00 

    Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared 
corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un 
diámetro 315 mm y con unión por junta elástica. Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

    

E02EW030      Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA T.FLOJO MECÁNICA 
CARGA/TRANSPORTE 

51,00 15,26 778,26 

    Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, 
por medios mecánicos, con carga directa sobre camión 
basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a 
una distancia menos de 10 km. considerando ida y vuelta, 
incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares. 

    

U02BZ020      Partida m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJA PRÉSTAMO 47,60 8,45 402,22 

    Relleno localizado compactado en zanja, de drenaje 
longitudinal, con material procedente de préstamos, 
incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

    

E20WJP040     Partida m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm 30,00 14,63 438,90 



    Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm de 
diámetro, con sistema de unión por junta elástica, 
colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-
HS-5. 

    

E20WNL050     Partida m CANALÓN PRELACADO CUADRADO DESARROLLO 333mm 20,00 25,21 504,20 

    Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de 
espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 333 
mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados 
cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de 
piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, 
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 

    

    03 1 5.750,14 5.750,14 

              
04            Capítulo   ABASTECIMIENTO 1 235,94 235,94 

         

E20AL060      Partida u ACOMETIDA DN63 mm 1 1/2" POLIETILENO 1,00 127,92 127,92 

    Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, 
hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de 
polietileno de 40 mm de diámetro nominal de alta 
densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1 1/2", 
codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de 
esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida 
la unidad terminada. 

    

E20BAP010     Partida u PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2" 2,00 54,01 108,02 

    Punto de agua fría de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto 
húmedo, instalado por falso techo, saliendo de la llave de 
paso con tubería de D25, colocada en pared y desde éste 
con D16 mm hasta la grifería; ejecutada con tubería de 
polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 16 mm x 
1,8 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, sistema homologado, 
clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tubería corrugada en 
parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; 
instalada y probada según normativa. Con opción inserto 
metálico en roscas, incrementar 5%. 

    

    04 1 235,94 235,94 

              
05            Capítulo   ELECTRICIDAD 1 17.892,57 17.892,57 

         

E17AB130      Partida m ACOMETIDA TRÍFASICA 3,5x240 mm2 Al, TUBO PVC 200 
mm 

50,00 64,93 3.246,50 



    Acometida enterrada trifásica entubada en zanja formada 
por conductores unipolares aislados de aluminio con 
polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV Al 
3,5x240 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, bajo 
tubo de polietileno de doble pared D=200 mm, incluido 
zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 
10 cm ambas de arena de río, protección mecánica 
mediante tubo de polietileno de doble pared de D=160 
mm, tubo de reserva D=160 mm y cinta señalizadora. 
Homologada por la compañia suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 
e ITC-BT-21. 

    

E17T030       Partida m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 100,00 8,77 877,00 

    Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable 
de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante 
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, 
incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 
e ITC-BT-26. 

    

E17CB060      Partida u C.G.P.M SERVICIOS COMUNES 1,00 903,41 903,41 

    Cuadro general de mando y protección de servicios 
comunes, formado por caja empotrable de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, 
de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 
IGA de corte omnipolar (IGA) 32A (2P), 1 interruptor 
diferencial de 40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte 
omnipolar: 4 de 10A para alumbrado, alumbrado de 
emergencias, antena y portero automatico, 1 de 16A para 
tomas auxiliares, y minutero para temporizado del 
alumbrado de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; 
según REBT. 

    

E17CDB040     Partida m BANDEJA PVC 100x300 mm 34,00 76,21 2.591,14 

    Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. 
color gris de 100x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 
separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada 
suspendida. Con protección contra penetración de 
cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al 
fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. 

    

E17CT135      Partida m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25mm2 (AS) 50,00 77,30 3.865,00 

    Circuito electrico formado por conductores unipolares de 
cobre aislados H07V-K (AS) 5x25 mm2, para una tensión 
nominal de 450/750V,no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo 
PVC corrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico 
(tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; 
según REBT. 

    

E17CM045      Partida m CIR. MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS) 200,00 15,05 3.010,00 



    Circuito electrico formado por conductores unipolares de 
cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x6 mm2, para una tensión 
nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo 
PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y 
conexionado; según REBT. 

    

E17MI020      Partida u BASE SUP. IP447  32 A. 2P+TT 2,00 23,19 46,38 

    Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 
32A (II+TT) a 230 V., con protección IP44, instalada. 

    

E17MI040      Partida u BASE SUP. IP447  32 A. 3P+TT 2,00 19,59 39,18 

    Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 
32 A (III+TT) a 230 V., con protección IP44, instalada. 

    

E18IRL020     Partida u REGLETA 30xLED RGB  24V 26,00 95,50 2.483,00 

    Luminaria lineal de Leds de color blanco (2700-4000ºK) 
con carcasa de aluminio pintado en polvo, preparada para 
adosar. Consumo (9-40W). Instalado incluyendo 
elementos de anclaje y conexionado. 

    

E18GS010      Partida u BALIZADO DE EMERGENCIA AUTÓNOMO GAMA 
ESTÁNDAR 

8,00 103,87 830,96 

    Balizado de emergencia autónomo, realizado con tubo 
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de 
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
balizado de emergencia autónomo gama estándar, 
instalado. 

    

    05 1 17.892,57 17.892,57 

              
06            Capítulo   GAS y AIRE COMPRIMIDO 1 6.417,66 6.417,66 

         

G3436     Partida ud ACOMETIDA GAS y AIRE COMPRIMIDO 40,00 144,93 5.797,20 

    Acometida enterrada de tuberia de gas envainada para 
suministro de cabina de pintura y de aire comprimido. 
Homologada por la compañia suministradora, dotada de 
contador independiente y ERM, incluido obra civil, medios 
auxiliares y limpieza.  

    

E26FEA030     Partida u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 9,00 68,94 620,46 

    Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 
eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con 
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la 
unidad instalada. 

    

    06 1 6.417,66 6.417,66 

              
07            Capítulo   DIVISIONES 1 8.169,02 8.169,02 

         

E26FLC050     Partida u PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm 6,00 316,09 1.896,54 



    Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 
0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos 
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre 
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. 
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, 
cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir 
recibido de albañilería). 

    

E26FLC130     Partida u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2H. 140x210 cm 2,00 685,23 1.370,46 

    Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 
1,40x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos 
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y 
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre 
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. 
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, 
cerradura embutida y cremona de cierre automático, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir 
recibido de albañilería). 

    

E07BHG050     Partida m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x15x20 cm 150,25 26,54 3.987,64 

    Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 
40x15x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos 
de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y 
armadura según normativa, i/p.p. de formación de 
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas 
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y 
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma 
Europea UNE-EN 771-3:2011. 

    

E27EPA010     Partida m2 P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 174,50 5,24 914,38 

    Pintura plástica lisa mate económica en blanco o 
pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, 
dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. 

    

    07 1 8.169,02 8.169,02 

              
08            Capítulo   CUBIERTA 1 19.085,57 19.085,57 

         

E09IMP010     Partida m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA+GALVA-35 638,10 29,91 19.085,57 



    Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 
comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara 
interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano 
de 40 kg./m3. con un espesor total de 35 mm., sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 

    

    08 1 19.085,57 19.085,57 

              
09            Capítulo   FACHADA 1 43.536,06 43.536,06 

         

E07HHA010     Partida m2 PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS 
VT 

310,20 71,27 22.107,95 

    Panel de cerramiento prefabricado de hormigón 
machihembrado, de 20 cm. de espesor, acabado en color 
gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de 
alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de 
espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de 
poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas 
especiales y sellado de juntas con cordón de masilla 
caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil 
para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y 
limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. 
Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma 
Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. 

    

E15CGS040     Partida m2 PUERTA RAPIDA ENROLLABLE 127,50 114,77 14.633,18 

    Puerta seccional. Sistema de apertura enrollable, 
mediante tambor. 
Panel flexible construido con material plástico, provisto de 
refuerzos en su interior. 
Tambor superior accionado mediante motor-reductor 
eléctrico. 
Cuadro de maniobra controlado por autómata y variador 
de frecuencia. 
Mirillas de material plástico transparente. 
Velocidad de apertura de 2 m/s. 
Chasis construido en acero inoxidable, galvanizado o 
lacado. 
Pulsador para paro de emergencia. 
Medidas de seguridad: barrera fotoeléctrica y banda 
inferior de seguridad. 
Apertura mediante campo magnetico 

    

E14PP020      Partida m2 VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. 30,00 34,49 1.034,70 

    Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o 
cerramientos en general, para acristalar, menores o 
iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por, 
junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. S/NTE-FCP. 

    

E16ESA020     Partida m2 CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm. 30,00 20,89 626,70 



    Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios 
float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de aire 
deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, 
según NTE-FVP-8. 

    

E07HCF080     Partida m2 PANEL DE FACHADA e=35 mm 189,15 27,14 5.133,53 

    Panel Basic fachada, en 35 mm. de espesor,  núcleo de 
poliuretano de 40 kg/m3, con chapas  de acero prelacadas 
0,5/0,5. Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y 
medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 

    

      09 1 43.536,06 43.536,06 

              

PRESUPUESTO NUEVA NAVE EN LA ELIPA PARA CABINA PINTURA 221.333,06 € 

 

 
 
 
Articulo 9. Documentación Gráfica. 
 
Se adjunta en formato digital documentación gráfica de la nave a construir para albergar cabina de pintura. 
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